
様式３（裏面） 

 

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由 

本業務は、吉間田滝根線広瀬工区、いわき石川線石川バイパス及び国道１１８号鳳坂工区道路整備

事業の施行にあたり、発注者の下で担当者が、発注（変更契約を含む）・施工の各段階において、構造

物の設計変更等の検討や工程管理、品質管理、コスト管理等に向けた業務支援を行うものである。 

このため、本業務を実施するにあたっては、道路事業等に関する専門的な知見はもとより、県の施

策に基づいた事業遂行能力、適切な工程管理、関係機関との調整能力など多様な技術能力が求められ、

契約相手には技術力ある者の選定が必要とされる。 

このことから、技術提案により、本業務に最も適した者を特定できる「福島県測量等委託業務公募

型プロポーザル方式試行要領」に基づくプロポーザル方式により実施し、所内プロポーザル審査委員

会において、本業務に最も適した技術提案書を提出した１者が特定された。 

以上より、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に規程される「その性質又は目的が競争

入札に適さないもの」及び福島県財務規則施行通達第２６９条関係１－（２）に規定される「契約の

内容又は性質上、２人以上の者から見積書を徴することが不適当であるとき」に該当するため、下記

の者と単独随意契約とすることとした。 

記 

契約の相手方 商号又は名称   

 

 

住 所 

代表者氏名 

吉間田滝根線外事業執行支援業務 

復建技術コンサルタント・建設技術研究所・新日・ダイエツ設計共

同体 

郡山市朝日二丁目１番５号 

株式会社復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 廣瀨 智近 

 

変更契約の内容 

変 更 契 約 年 月 日 年     月     日 

変更後の完成年月日 年     月     日 

契 約 後 の 契 約 金 額  

 
変更契約をする理由 
 

□1 現場精査による数量増(減) 

□2 （         ）工事追加による増額 

□3 その他（                                   ） 
 

 


