
年月日
様式2

当初・変更
入本1.執仔機関 41390 相馬借泌総設事務所

入札(胃a 積)執仔調書入札等(契約)結果書

暫定契約 23年 4月14日

年災 事項 契約 23年 12月 6日

工事番号 11-41390-0002 工事名 iJlIJ翠;設計業務委託(災害調査費) 着工 23年 4月14日

入札執行年月 日 2 3年 12月 6臼 発注種別 22土木設計 完成 24年 3F.123日i

審議番号 公所 本庁 発注標準等級 | 
路線・河川名 釣師浜漁港 予定価格

工事箇所自 相馬郡新地町谷地小屋地内 62，454，000 
至

工事概要 釣師浜漁港測量設計業務一式

業者コード |指名理由 落 キL 業 者 の 住 所

業者名 入札額及び再入札額 落札額(契約額)

300006315 

(株)船橋コンサルタント (1) 59，400，000 (2) 
(3) (4) 62，370，000 

(1) (2) 

(3) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。



随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大

な被災を受けている。

特に大津波により、釣師浜漁港の施設が広範囲に損壊しており、地域住民生活の安定の

ためには一刻も早く漁港の復旧を図る必要がある。

よって本書に基づ、き、釣師浜漁港における被害状況の把握と災害復旧工事の資料作成を

目的に測量、設計を行うものである。

本業務は、災害復旧に向けた基礎資料を作成するものであり、緊急に実施する必要があ

るが、当事務所の被災により、過去の測量設計成果等を全て消失していることから、被害

状況の把握は困難な状況にある。

よって過去に相馬港湾建設事務所からの受注実績がある地元業者であり、災害復旧に関

する豊富な実績を有する 株式会社船橋コンサルタントと地方自治法施行令第167条の

2第l項第5号 及び福島県財務規則施行通達 第269条関係 1の(1)に基づき単独により

随意契約を致したい。


