

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	24年 1月 31日
工事番号	11-41390-0075	工事名	積算業務委託（漁港災害）	着工	24年 1月 31日
入札執行年月日	24年 1月 30日	発注種別	22 土木設計	完成	24年 3月 / 日
審議番号	公所 000000	本庁		発注標準等級	
路線・河川名	松川浦漁港			予定価格	
工事箇所 自	相馬市尾浜地内			1,577,100	
至	松川浦大橋				
工事概要	橋梁補修積算 N=1式				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
900013050 （財）ふくしま市町村建設支援機構		(1) 1,390,000 (3)	(2) (4)	1,459,500	
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

今回委託を行おうとする業務は、下記1の工事の積算である。

この業務について下記2により委託しようとするものであるが、当該契約に当たっては、下記3以下に記載の理由のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に定める「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するとともに、県財務規則施行通達第269条関係1-(3)に定める「契約の内容又は性質上、二人以上の者から見積書を徴することが困難又は不相当であるとき」に該当することから、単独見積りによる随意契約によることとしたい。

1 工事概要

- (1) 工 事 名 漁港災害復旧工事（橋梁工）
- (2) 路・河川名 松川浦漁港
- (3) 工事箇所名 相馬市尾浜地内 松川浦大橋

2 委託を行おうとする理由

「うつくしま行財政改革大綱」に基づき、定員削減などの行財政改革を進めている中であって、土木部の執行体制上、積算業務の一部を外部委託することが必要である。

3 随意契約の理由

(1) 積算業務の性格

- ①積算を行うにあたっては、県が定める「標準積算基準」に依ることを基本としているが、必要に応じては国や公的機関が定める「積算基準」を参考とすることや、見積を徴収し新たに基準を作成しなければならないことがあるなど、当該地点における積算基準に関する知識と情報を熟知していることが求められる。
- ②積算業務は、経験や現場状況に基づく工法の選定なども含めた総合技術であり、特に特殊な工事の積算については高度な技術力、ノウハウの蓄積が必要である。
- ③発注者業務を代替・補完する業務であり、中立性、正確性が求められる。

(2) 当該工事の特殊性

この積算業務の対象は、松川浦大橋（PC3 径間連続斜張橋、PC 単純 T 桁橋）の上部工補修工事であり、積算に当たっては既存橋桁の移動や斜張橋斜材の補修、航路灯補修等見積りによる単価決定、比較検討に係る作業が複雑、膨大となるため、橋梁補修等の専門的知識を有する必要があること及び積算に関する豊富な知識、経験が必要であり、「入札等制度改革に係る基本方針」に掲げる特殊な工事に該当する。

4 単独見積りの理由及びその相手方

財団法人ふくしま市町村建設支援機構は、長年にわたり、地方自治体の業務を補完・代替する公的機関として積算業務に携わっており、当該業務を処理する知識や経験、技術を備えると認める県内唯一の機関である。

(別紙)

工事：橋梁補修

「工事の特殊性」及び「高度で複雑な積算」の説明内容

1 本体の構造形式

- ・松川浦大橋
- PC3 径間連続斜張橋
- PC 単純 T 桁橋

2 工事の特殊性

- トンネル本体工

- 基礎形式（杭、置換）

- 新技術、新工法

- 架設工法

- 仮締切、仮排水工

- 仮道工、仮橋工

■その他

- ・橋梁補修工
- ・航路灯補修工

3 高度で複雑な積算

- 複雑で難解な積算基準
 - ・電気施設工（分電盤）
 - ・変位制限装置、落橋防止工
- 標準積算基準にない基準

■数多い積算工種

- ・電気施設工（分電盤）

積み上げ計算による施工単価

数多い施工単価

■見積による単価設定、比較検討

- ・橋桁移動工、航路灯補修、
- 斜材補修工

積算前の基礎資料作成

その他