

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	24年3月30日
工事番号	11-41390-0092	工事名	災害復旧工事（上屋（3号）・建築）	着工	24年3月30日
入札執行年月日	24年 3月 28日	発注種別	03 建築工事	完成	24年 9月 25日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所 自	相馬市原釜 地内			219,649,500	
至	相馬市原釜 地内 3号上屋				
工事概要	上屋復旧 N=1棟 鉄骨・平屋建て 延べ面積A=3410				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100000095 庄司建設工業（株）	3	南相馬市 原町区青葉町1-1			
		(1) 202,000,000	(2)	212,100,000	
		(3)	(4)		
100000091 関場建設（株）	3				
		(1) 203,000,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002584 田中建設（株）	3				
		(1) 205,000,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002564 東北建設（株）	3				
		(1) 202,500,000	(2)		
		(3)	(4)		
100000121 （株）中里工務店	3				
		(1) 203,500,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002589 小野建設（株）	3				
		(1) 202,900,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002583 桂建設（株）	3				
		(1) 206,000,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002596 石川建設工業（株）	3				
		(1) 203,400,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002561 （株）泉田組	3				
		(1) 204,800,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002586 横山建設（株）	3				
		(1) 205,000,000	(2)		
		(3)	(4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	年 月 日
工事番号	11-41390-0092	工事名	災害復旧工事（上屋（3号）・建築）	着工	年 月 日
入札執行年月日	24年 3月 28日	発注種別	03 建築工事	完成	年 月 日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所 自	相馬市原釜 地内			219,649,500	
至	相馬市原釜 地内 3号上屋				
工事概要	上屋復旧 N=1棟 鉄骨・平屋建て 延べ面積A=3410				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002763 (株) 紺野工務所	3	(1) 204,500,000 (3)	(2) (4)		
100002580 東北工業建設(株)	3	(1) 205,500,000 (3)	(2) (4)		
100002603 草野建設(株)	3	(1) 204,000,000 (3)	(2) (4)		
100002594 (株) 鈴木組	3	(1) 204,400,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、相馬港の上屋施設は全て使用不可能となり、貨物を保管する場所がないことから、港湾利用者より早期の上屋施設の復旧を強く望まれている。

このため、今回被災した3号上屋災害復旧を早急に実施するため、管内での豊富な施工経験と実績を有する者と、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき随意契約したい。