

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	25年11月27日
工事番号	13-41390-0065	工事名	測量設計業務委託（港湾・交付（再復））	着工	25年11月27日
入札執行年月日	25年11月22日	発注種別	22 土木設計	完成	26年3月20日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港海岸			予定価格	
工事箇所 自	相馬市原釜 地内			3,942,750	
至					
工事概要	地形測量 A=0.006km <sup>2</sup> 路線測量 1式 道路詳細設計 L=0.24km				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)	
300006315 (株)船橋コンサルタント		(1) 3,700,000 (3)	(2) (4)		
300006317 (株)福建コンサルタント		(1) 3,650,000 (3)	(2) (4)		
300006331 東日本測量(株) 相双支店		(1) 3,680,000 (3)	(2) (4)		
300006332 (株)東コンサルタント 相双事業所		(1) 3,600,000 (3)	(2) (4)	3,780,000	
300006343 フタバコンサルタント(株) 相双支店		(1) 3,720,000 (3)	(2) (4)		
300006363 日栄地質測量設計(株) 原町営業所		(1) 3,680,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

## 随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び大津波により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、太平洋に面する海岸施設は広範囲に被災しており、地域の復興のためには迅速な施設の復旧が不可欠である。本業務委託は、無堤区間を解消するための対策工実施に先立ち、測量設計業務を行うものであり、早期の工事着手に向けて、緊急に実施する必要がある。このため、緊急性が高いことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき随意契約としたい。