

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

|         |                |         |               |         |                                 |
|---------|----------------|---------|---------------|---------|---------------------------------|
| 年災      |                | 事項      |               | 契約      | 令和6年10月22日                      |
| 工事番号    | 24-41360-0197  | 工事名     | 公共災害復旧工事（防護柵） | 着工      | 令和6年10月22日                      |
| 入札執行年月日 | 令和6年10月21日     | 発注種別    | 01 一般土木工事     | 完成      | 令和7年3月31日                       |
| 審議番号    | 公所             | 000000  | 本庁            |         |                                 |
| 路線・河川名  | 湯野上会津高田線       |         |               | 予定価格    | 117,858,400                     |
| 工事箇所 自  | 南会津郡下郷町大字湯野上地内 |         |               | 最低制限価格  | 107,169,810                     |
| 至       |                |         |               | 調査基準価格  |                                 |
| 工事概要    | 復旧延長           | L=57.9m | 落石防護柵工        | L=57.9m | (予定価格に占める法定福利費概算額)<br>3,889,327 |

| 業者コード<br>業者名               | 落札者の住所  |            |                           |
|----------------------------|---|------------|---------------------------|
|                            | 入札額及び再入札額                                     |            | 落札額（契約額）                  |
| 100002505<br>五十嵐建設（株）      | (1) 105,000,000<br>(3)                        | (2)<br>(4) |                           |
| 100002507<br>渡部土木工業（株）     | (1)<br>(3)                                    | (2)<br>(4) | 辞退                        |
| 100002515<br>三立土建（株）       | 南会津郡下郷町大字湯野上字沼袋乙843<br>(1) 103,000,000<br>(3) |            | (2)<br>(4)<br>113,300,000 |
| 100002516<br>東邦土建工業（株）     | (1)<br>(3)                                    | (2)<br>(4) | 辞退                        |
| 100002523<br>（株）鈴木建設       | (1)<br>(3)                                    | (2)<br>(4) | 辞退                        |
| 100002532<br>（株）渡部工務所      | (1) 103,500,000<br>(3)                        | (2)<br>(4) |                           |
| 100002534<br>久米工業（株）       | (1)<br>(3)                                    | (2)<br>(4) | 辞退                        |
| 100003554<br>（有）佐藤土建       | (1) 105,100,000<br>(3)                        | (2)<br>(4) |                           |
| 100020555<br>（株）しもごう環境サービス | (1) 104,000,000<br>(3)                        | (2)<br>(4) |                           |
|                            | (1)<br>(3)                                    | (2)<br>(4) |                           |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

今回発注を行おうとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 24-41360-0197
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(防護柵)
- (3) 路線名 湯野上会津高田線
- (4) 工事箇所 南会津郡下郷町大字湯野上地内
- (5) 工事内容 復旧延長L=57.9m  
落石防護柵工L=57.9m

### 2 随意契約の理由

- (1) 本工事は、令和6年8月7日の豪雨により被災した湯野上会津高田線の災害復旧工事を実施するものである。
- (2) 当該箇所は豪雨による山側斜面からの土砂流出により落石防護柵が損壊し、また、道路埋塞により全面通行止となった。
- (3) 本路線の通行止は、観光及び地域経済活動への影響が大きいため、応急復旧工事を緊急で行い片側交互通行を確保したが、県内有数の観光地である大内宿へのアクセス環境の低下は依然として大きな支障となっており、早期の全面復旧が急務である。
- (4) このため、早急に通行の安全確保を行うために応急本工事を行う必要があることから、随意契約としたい。

### 3 随意契約の相手方

見積者は、県の有資格業者名簿の中から、一般土木工事の履行実績を考慮して選定することとしたい。