

様式1

令和6年度工事等発注見通し

■工事

令和6年6月17日現在

事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津農林事務所	農地中間管理機構関連0602工事	只見地区	南会津郡只見町大字只見地内	南会津郡只見町大字只見地内	条件付一般	一般土木	8月	7か月	用水機場整備工 一式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
南会津農林事務所	農地中間管理機構関連0602工事	梁取地区	南会津郡只見町大字梁取地内	南会津郡只見町大字梁取地内	条件付一般	一般土木	8月	6か月	貯水槽工 N=1基	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	
南会津農林事務所	農地中間管理機構関連0603工事	梁取地区	南会津郡只見町大字梁取地内	南会津郡只見町大字梁取地内	条件付一般	一般土木	9月	6か月	区画整理工 A=7.0ha	60百万円～90百万円	特別簡易型	○	
南会津農林事務所	農地中間管理機構関連0601工事	荒海地区	南会津郡南会津町川島地内	南会津郡南会津町川島地内	条件付一般	一般土木	8月	6か月	区画整理工 A=4.0ha	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
南会津農林事務所	農地中間管理機構関連0601工事	鴉巢地区	南会津郡南会津町鴉巢地内	南会津郡南会津町鴉巢地内	条件付一般	一般土木	8月	7か月	区画整理工 A=1.0ha	15百万円～30百万円	価格競争	○	
南会津農林事務所	中山間地域(一般)0602工事	下郷地区	南会津郡下郷町字安張地内	南会津郡下郷町字安張地内	条件付一般	上下水道工事	7月～8月	5か月	営農雑用水施設管路工 L=218m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
南会津農林事務所	中山間地域(一般)0603工事	下郷地区	南会津郡下郷町大字落合地内	南会津郡下郷町大字落合地内	条件付一般	一般土木	7月～8月	7か月	水路工 L=111m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	公告
南会津農林事務所	林業専用道(県営・復興)0601工事	小塩麻布線	南会津郡南会津町藤生地内	南会津郡南会津町藤生地内	条件付一般	一般土木	5月～7月	10か月	道路工 L=1,240.0m W=3.0(4.0)m	130百万円～150百万円	簡易型	○	公告
南会津農林事務所	林業専用道(県営・復興)0602工事	小塩麻布線	南会津郡南会津町藤生地内	南会津郡南会津町藤生地内	条件付一般	法面処理	7月～9月	7か月	法面保護工 A=3,000m <sup>2</sup>	20百万円～30百万円	価格競争	○	
南会津農林事務所	林業専用道(県営・復興)0601工事	柳島線	南会津郡下郷町大字戸赤地内	南会津郡下郷町大字戸赤地内	条件付一般	一般土木	7月～8月	7か月	道路工 L=660m W=3.0(3.6)m	50百万円～60百万円	特別簡易型	○	
南会津農林事務所	治山施設(県営)0501工事	中ノ平山地区	南会津郡只見町大字叶津字中ノ平山地内	南会津郡只見町大字叶津字中ノ平山地内	条件付一般	一般土木	7月～8月	4か月	山腹工 A=0.01ha 仮設工 一式	10百万円～20百万円	価格競争	○	追加
南会津農林事務所	復旧治山0601工事	向山地区	南会津郡南会津町針生字沖地内	南会津郡南会津町針生字沖地内	条件付一般	一般土木	7月～8月	8か月	山腹工 A=0.50ha 仮設工 一式	110百万円～120百万円	簡易型	○	
南会津農林事務所	復旧治山0601工事	背戸沢地区	南会津郡南会津町塩ノ原字背戸沢地内	南会津郡南会津町塩ノ原字背戸沢地内	条件付一般	一般土木	6月～8月	8か月	治山ダム工(コンクリート) N=1基(V=583.3m <sup>3</sup> )	90百万円～100百万円	特別簡易型	○	

様式1

令和6年度工事等発注見通し

■工事

令和6年6月17日現在

事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津農林 事務所	治山施設(県営)0601工 事	三倉山地区	南会津郡下郷町大字音 金字三倉山地内	南会津郡下郷町大字音 金字三倉山地内	条件付一般	一般土木	9月～10月	6か月	治山ダム工(コンクリート) N=1基(V=366.6m <sup>3</sup> )	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	
南会津農林 事務所	治山施設(県営)0601工 事	向山地区	南会津郡只見町石伏字 向山地内	南会津郡只見町石伏字 向山地内	条件付一般	一般土木	9月～10月	6か月	流路工 L=34m	35百万円～45百万円	特別簡易型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随契契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約を表す。  
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

様式1

令和6年度工事等発注見通し

■測量等

令和6年6月17日現在

事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津農林 事務所	農地中間管理機構関連 0602業務調査	荒海地区	南会津郡南会津町川島 地内	南会津郡南会津町川島 地内	指名	調査	6月	7か月	建物事前調査 N=6棟	7百万円～10百万円	-	○	
南会津農林 事務所	農地中間管理機構関連 0607業務設計	梁取地区	南会津郡只見町大字梁 取地内	南会津郡只見町大字梁 取地内	随意契約	土木設計	6月	9月	計画変更資料作成 一式	1百万円～3百万円	-		公告・通知
南会津農林 事務所	農地中間管理機構関連 0605業務設計	梁取地区	南会津郡只見町大字梁 取地内	南会津郡只見町大字梁 取地内	指名	土木設計	6月～7月	9月	パイプライン実施設計 L=4.7km	10百万円～30百万円	-	○	公告・通知
南会津農林 事務所	農地中間管理機構関連 0606業務調査	梁取地区	南会津郡只見町大字梁 取地内	南会津郡只見町大字梁 取地内	指名	調査	7月～8月	4月	地質調査 N=2箇所	3百万円～7百万円	-	○	公告・通知
南会津農林 事務所	中山間地域(一般) 0601業務設計	下郷地区	南会津郡下郷町大字湯 野上地内	南会津郡下郷町大字湯 野上地内	指名	土木設計	7月～8月	5か月	水路工測量設計 L=100m	4百万円～7百万円	-	○	
南会津農林 事務所	農村環境実施計画 0601業務設計	大松川地区	南会津郡下郷町大字大 松川地内	南会津郡下郷町大字湯 野上地内	随意契約	土木設計	7月～8月	8か月	事業計画書作成 一式	5百万円～9百万円	-		公告・通知
南会津農林 事務所	中山間地域(一般) 0601業務設計	叶津・八木沢地区	南会津郡只見町大字叶 津地内外	南会津郡只見町大字叶 津地内外	随意契約	土木設計	7月～8月	8か月	事業計画書作成 一式	15百万円～20百万円	-		
南会津農林 事務所	山のみち地域づくり交付 金 0601業務	田島・館岩 I 線	南会津郡南会津町針生 地内	南会津郡南会津町針生 地内	指名	調査	6月～7月	4か月	猛禽類生息調査 一式	4百万円～6百万円	-	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随契、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。