

様式1

令和6年度工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等 以外)

令和6年10月18日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行 期間	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県南建設事務所	測量業務委託(道整・交付)	増見小田倉線	西白河郡西郷村大字羽太地内	西白河郡西郷村大字羽太地内	指名	19_地上測量	令和6年9月	3ヶ月	用地測量-A=0.30ha	2百万円～4百万円		○	落札済
県南建設事務所	地質調査業務委託(道整・交付)	国道289号	東白川郡鮫川村大字渡瀬地内	東白川郡鮫川村大字渡瀬地内	指名	21_調査	令和6年9月	5ヶ月	機械ボーリングL=44.0m	8百万円～11百万円		○	落札済
県南建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	白河羽鳥線	西白河郡西郷村大字羽太地内	西白河郡西郷村大字羽太地内	指名	22_土木設計	令和6年9月	3ヶ月	道路予備修正設計-L=0.6km	2百万円～4百万円		○	落札済
県南建設事務所	測量業務委託(道改・改良)	高萩塙線	東白川郡塙町大字木野反地内	東白川郡塙町大字木野反地内	指名	19_地上測量	令和6年9月	4ヶ月	権利者調査-N=1式	4百万円～7百万円		○	落札済
県南建設事務所	地質調査業務委託(道整・交付)	国道289号	東白川郡塙町大字常世北野地内	東白川郡塙町大字常世北野地内	指名	21_調査	令和6年9月	5ヶ月	機械ボーリングL=34.0m	8百万円～11百万円		○	落札済
県南建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	国道118号	東白川郡塙町大字塙地内	東白川郡塙町大字塙地内	指名	22_土木設計	令和6年10月	3ヶ月	道路照明設計 N=1箇所	2百万円～4百万円		○	入札手続中
県南建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	須賀川矢吹線	西白河郡矢吹町大字寺内地内	西白河郡矢吹町大字寺内地内	指名	22_土木設計	令和6年10月	3ヶ月	道路照明設計 N=1箇所	2百万円～4百万円		○	入札手続中
県南建設事務所	測量業務委託(生活基盤)	国道294号外	白河市東三坂山地内外	白河市東三坂山地内外	指名	19_地上測量	令和6年11月	4ヶ月	道路台帳整備 N=1式	3百万円～5百万円		○	追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。