

様式1

令和6年度工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等 以外)

令和6年10月18日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県南建設事務所	県営住宅管理工事(外部修繕)	真船団地 外	白河市真舟地内外	白河市真舟地内外	条件付一般	03_建築工事	令和6年11月	3ヶ月	屋上点検口修繕N=4棟 外	5百万円～10百万円	地域密着型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修)	塙泉崎線	白河市東上野出島地内(矢武川橋)	白河市東上野出島地内(矢武川橋)	条件付一般	09_塗装工事	令和6年10月	6ヶ月	橋梁塗装工(PCB除去) N=1橋	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修)	泉崎石川線	西白河郡矢吹町松倉地内(泉川橋)	西白河郡矢吹町松倉地内(泉川橋)	条件付一般	09_塗装工事	令和6年10月	6ヶ月	橋梁塗装工(PCB除去) N=1橋	90百万円～100百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	地域づくり交流促進(元気)工事(階段)	久慈川外	東白川郡塙町大字塙地内外	東白川郡塙町大字塙地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和6年10月	4ヶ月	階段工-N=2箇所-外	5百万円～10百万円		○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(交安施設)	母畑白河線外	白河市久田野地内外	白河市久田野地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和6年10月	5ヶ月	転落防止柵 L=155m 車止め設置 N=8本	5百万円～10百万円		○	入札手続中
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(歩道修繕)	塙泉崎線外	西白河郡泉崎村大字泉崎地内外	西白河郡泉崎村大字泉崎地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和6年10月	5ヶ月	シーリングコンクリート工 A=300m ²	5百万円～10百万円		○	入札手続中
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	増見小田倉線	西白河郡西郷村大字羽太地内	西白河郡西郷村大字羽太地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和6年10月	3ヶ月	切削オーバーレイ工 A=960m ²	5百万円～10百万円		○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	矢吹天栄線	西白河郡矢吹町大字地内	西白河郡矢吹町大字地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和6年11月	4ヶ月	路上路盤再生工 A=600m ²	10百万円～20百万円		○	追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。