

様式1

令和6年度工事等発注見通し

令和6年12月13日現在

■工事

工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
復興基盤総合整備 0602工事	鹿島西部地区	南相馬市鹿島区岡和田地 内外	南相馬市鹿島区岡和田地 内外	条件付一般	14_機械設備工事	10月~11月	13ヶ月	ポンプ設備製作据付工 N=2基	30百万 ~50百万	特別簡易	○	再度入札 11/27開札済み
復興基盤総合整備 0602工事	高平中部地区	南相馬市原町区上高平地 内外	南相馬市原町区上高平地 内外	条件付一般	14_機械設備工事	2月~3月	12ヶ月	ポンプ設備製作据付工 N=2基	10百万 ~30百万	特別簡易	○	
復興基盤総合整備 0601工事	太田地区	南相馬市原町区中太田地 内外	南相馬市原町区中太田地 内外	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	1月~2月	14ヶ月	管水路工 L=2.4km、補完工 一式	200百万 ~300百万	簡易	○	改めて入札 12/16公告予定
復興基盤総合整備(農環) 0602工事	飯館西部地区	相馬郡飯館村比曽地内	相馬郡飯館村比曽地内	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	1月~2月	13ヶ月	ため池改修工 1箇所 他	100百万 ~200百万	簡易	○	
農林水産0601合冊工事	相双地区	南相馬市原町区小浜地内	南相馬市原町区小浜地内	条件付一般	01_一般土木工事	12月~1月	3ヶ月	排水機場補修工 一式	5百万 ~10百万		○	12/9公告
治山施設(県営) 0601工事	東畑	南相馬市原町区高倉地内	南相馬市原町区高倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	12月~1月	3ヶ月	谷止工(コンクリート) N=1基	30百万 ~50百万		○	改めて公告中 12/18開札予定

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。  
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
- 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
- 前回公表時から取り消したものを、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除
- 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

様式1

令和6年度工事等発注見通し

令和6年12月13日現在

■測量等

業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
復興基盤総合整備 Q601業務設計	西真野地区	南相馬市鹿島区塩崎地内	南相馬市鹿島区塩崎地内	指名	22_土木設計	11月～12月	4ヶ月	用水施設実施設計一式	3百万 ～5百万		○	11/27 開札済み
復興基盤総合整備 Q601業務測量	太田地区	南相馬市原町区中太田地 内外	南相馬市原町区中太田地 内外	随意契約	19_地上測量	10月～11月	5ヶ月	確定測量-A=29.4ha	5百万 ～20百万			11/14 開札済み
[営農再開]施設管理 Q615業務	大柵地区	双葉郡浪江町室原地内	双葉郡浪江町室原地内	随意契約	25_その他	12月～1月	4ヶ月	放流警報設備保守点検一式	3百万 ～5百万			変更中止
復興基盤総合整備 Q604業務調査	小山田地区	南相馬市鹿島区小山田地 内	南相馬市鹿島区小山田地 内	指名	21_調査	11月～12月	4ヶ月	調査ボーリング N=1孔	3百万 ～5百万		○	11/27 開札済み
復興基盤総合整備 Q605業務調査	深野南地区	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	指名	21_調査	11月～12月	4ヶ月	家屋調査-N=1棟	1百万 ～5百万		○	12/4 開札済み
水利整備基幹保全身 Q602業務設計	南幹線地区	南相馬市原町区矢川原地 内外	南相馬市原町区矢川原地 内外	指名	22_土木設計 19_地上測量	12月～1月	3ヶ月	水路トンネル補修実施設計 一式、用地測量 A=0.12ha、用地調査 一式	5百万 ～20百万		○	12/25 開札予定
[営農再開]施設管理 Q601業務	大柵地区	双葉郡浪江町室原地内	双葉郡浪江町室原地内	一般	25_その他	12月～1月	3ヶ月	ダム堤体伐木業務 一式	10百万 ～30百万			1/16 開札予定
水利整備基幹保全身 Q601業務設計	請戸川地区	双葉郡浪江町立野地内外	双葉郡浪江町立野地内外	指名	22_土木設計	12月～1月	4ヶ月	機能診断及び機能保全計画策定一式	30百万 ～50百万		○	12/4 開札済み
県管理施設等維持管理 Q601業務	県内一円地区	双葉郡榎葉町山田浜地内	双葉郡榎葉町山田浜地内	随意契約	25_その他	12月～1月	4ヶ月	フラップゲート撤去・点検業務 一式	1百万 ～3百万			12/12 開札済み
復興基盤総合整備 Q603業務設計	岡田地区	南相馬市小高区岡田地内	南相馬市小高区岡田地内	指名	22_土木設計	12月～1月	4ヶ月	農道橋実施設計 N=1箇所	3百万 ～5百万		○	追加
復興基盤総合整備 Q602業務設計	小高東部地区	南相馬市小高区泉沢地内	南相馬市小高区泉沢地内	随意契約	22_土木設計	12月～1月	4ヶ月	計画変更資料作成一式	1百万 ～3百万			追加
水利整備基幹保全身 Q602業務設計	請戸川地区	南相馬市小高区大井地内	南相馬市小高区大井地内	指名	22_土木設計	12月～1月	3ヶ月	頭首工取水施設実施設計 N=1箇所 路線測量L=0.8km	10百万 ～20百万		○	追加
水利整備基幹保全身 Q603業務調査	請戸川地区	南相馬市小高区大井地内	南相馬市小高区大井地内	指名	21_調査	12月～1月	3ヶ月	調査ボーリング N=2孔	1百万 ～5百万		○	追加
保安林指定調査等 作成業務委託	相双地区	福島県相双農林事務所管 内	福島県相双農林事務所管 内	条件付一般	25_その他	10月～11月	5ヶ月	保安林指定調査等作成一式	10百万 ～20百万			12/12 開札済み

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。  
 また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。  
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。  
 4 前回公表時から取り消したもの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除  
 5 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。