

ノーコードツールによる運用基盤及び情報システム構築業務委託 公募型プロポーザル  
質 問 ・ 回 答

No.	質 問	回 答
1	仕様書2 想定スケジュールについて 実施から報告まで2カ月間の想定であるため受注後にスケジュールの提出がありますが、構築スケジュールとして1つ1つのフェーズの期間が短くなります。 その場合、不足事項があった際に各フェーズの工程を省略するなどの相談をさせていただくことは可能でしょうか。	可能です。契約締結後に進捗状況を踏まえながら調整をさせていただきます。
2	仕様書3(4) 業務要件＜職員研修＞について 庁内職員向けの研修については、構築をしたノーコードツールの研修ではなく、一般的なノーコードツールの利用方法や仕様の研修を行う基礎研修と捉えてよいでしょうか。 構築スケジュールにより、マニュアル作成が研修に間に合わない可能性があると考え、研修内容についてご相談をさせていただくことは可能でしょうか。	お見込みのとおり、一般的なノーコードツールの利用方法や仕様の研修を行う基礎研修を想定しています。