様式１（R7.12月補正）【ゼロ県債】

令和7年度12月補正工事等発注見通し（令和7年度支出ゼロの債務負担行為の設定を行う事業）

■工事

令和8年2月20日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
棚倉土木	道路橋りょう維持（維補）工事（法面）	黒磯棚倉線	東白川郡棚倉町大字強梨地内	東白川郡棚倉町大字強梨地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和8年3月	5ヶ月	法面工 L＝30m モルタル吹付 A＝300m2	7百万円～10百万円		○	入札手続中
棚倉土木	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	国道349号	東白川郡鮫川村大字赤坂東野地内	東白川郡鮫川村大字赤坂東野地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年3月	5ヶ月	舗装補修工 L＝1,000m W=6.0m A=6,000m2	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	入札手続中
棚倉土木	道路橋りょう維持（維補）工事（歩道）	国道118号	東白川郡矢祭町大字中石井地内	東白川郡矢祭町大字中石井地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	8ヶ月	歩道工 L＝180m　W＝2.0m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	入札手続中
棚倉土木	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	久慈川	東白川郡塙町大字植田地内	東白川郡塙町大字植田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	8ヶ月	河道掘削 L＝400m V＝7,000m3	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	入札手続中
棚倉土木	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	久慈川	東白川郡棚倉町大字棚倉地内	東白川郡棚倉町大字棚倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	8ヶ月	河道掘削 L＝400m V＝8,000m3	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	入札手続中
棚倉土木	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	川上川	東白川郡塙町大字川上地内	東白川郡塙町大字川上地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	9ヶ月	河道掘削 L＝200m V＝6,000m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	入札手続中

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
　3「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。