

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 2 月 1 8 日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 2 5 - 4 1 3 8 0 - 0 3 4 9 号
工事（委託業務）名	建設発生土適正処理推進工事（盛土）
質 問 事 項	
<p>① 他工事からの流用土による盛土工について、当初受注者にて計画している日施工量に満たない搬入量となった場合、歩掛等の設計変更は可能か否か、ご教授願います。</p> <p>② 流用土搬入受入に伴う、ダンプトラック誘導員・粉塵対策・搬出入路整備（降雨前後等）・公道の清掃等に掛かる費用の設計変更は可能か否か、ご教授願います。</p> <p>③ 流用土搬入受入に伴い、ダンプトラック走路に不良個所が生じ、敷鉄板等の設置・整備が必要となった場合、設計変更は可能か否か、ご教授願います。</p> <p>④ 木根等処分費のダンプトラック運搬について原設計では、主幹部 0.55 t /m³、枝条部 0.26 t /m³ にて換算しているが、実績との差異が生じた場合、運搬数量も実績にて換算し設計変更は可能か否か、ご教授願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 福島県工事請負契約約款第 18 条に基づく協議の結果、必要となった場合は対象とします。</p> <p>② 福島県工事請負契約約款第 18 条に基づく協議の結果、必要となった場合は対象とします。</p> <p>③ 福島県工事請負契約約款第 18 条に基づく協議の結果、必要となった場合は対象とします。</p> <p>④ 福島県工事請負契約約款第 18 条に基づく協議の結果、必要となった場合は対象とします。</p>	