

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年4月20日現在

■工事

| 担当事務所 (課)名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------|---------------|------------|--------------|---|--------------|-------|------|--------|
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう維持(災 防)工事(法面) | 白石国見線 | 伊達郡国見町小坂 地内 | 伊達郡国見 町小坂地内 | 条件付一般 | 10_法面処理工事 | 令和7年3月 | 10ヶ月 (フレックス) | アンカー付き現場吹付法砕工 L=21m A=270m ² | 70百万円~90百万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済み |
| 保原土木事務所 | 河川海岸改良(改良) 工事(堤防補強) | 東根川筋 | 伊達市保原町岡代 地内 | 伊達市保原 町岡代地内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和7年3月 | 9ヶ月 (フレックス) | 堤防補強工 W=3.0m L=720m A=1,800m ² | 40百万円~70百万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済み |
| 保原土木事務所 | 砂防(補助)工事(堰 堤改築) | 坊田沢筋 | 伊達市月館町鎌田 地内 | 伊達市月館 町鎌田地内 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和8年3月 | 9ヶ月 (フレックス) | 砂防えん堤工 流木捕捉工一式 | 40百万円~60百万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済み |
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう維持(補 助)工事(橋梁補修) | 伊達霊山線 | 伊達市霊山町泉原 地内(泉橋) | 伊達市霊山 町泉原地内 (泉橋) | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和8年3月 | 10ヶ月 (フレックス) | 橋梁補修工 橋梁塗装工一式 断面修復工一式 | 80百万円~100百万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済み |
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう維持(補 助)工事(橋梁補修) | 広畑月館線 | 伊達市霊山町石田 地内(嘉地田橋) | 伊達市霊山 町石田地内 (嘉地田橋) | 条件付一般 | 01_一般土木 工事 | 令和8年4月 | 10ヶ月 (フレックス) | 橋梁補修工 橋梁塗装工一式 橋梁用防護柵工一式 | 50百万円~70百万円 | 特別簡易型 | ○ | 入札手続き中 |
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう整備(交 付)工事(舗装補修) | 国道349号 | 伊達市保原町東野 崎地内 | 伊達市保原 町東野崎地 内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和8年4月 | 7ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工 (路上路盤再生工) L=320m W=7.5m A=2,400m ² | 40百万円~50百万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済み |
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装補修) | 月館霊山線 | 伊達市霊山町山戸 地内 | 伊達市霊山 町山戸地内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和8年6月 | 6ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工 路上路盤再生工 L=500m W=8.0m A=4,000m ² | 40百万円~60百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装補修) | 丸森霊山線 | 伊達市霊山町大石 地内 | 伊達市霊山 町大石地内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和8年6月 | 6ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工 路上路盤再生工 L=300m W=6.0m A=1,800m ² | 20百万円~30百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装補修) | 浪江国見線 | 伊達市梁川町粟野 地内 | 伊達市梁川 町粟野地内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和8年6月 | 6ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工 路上路盤再生工 L=600m W=6.0m A=3,600m ² | 80百万円~100百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう維持(維 補)工事(舗装補修) | 飯坂桑折線 | 伊達郡桑折町成田 地内外 | 伊達郡桑折 町成田地内 外 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和8年6月 | 6ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工 切削オーバーレイ工 L=500m W=6.0m A=3,000m ² | 20百万円~30百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう維持(維 補)工事(舗装補修) | 伊達霊山線 | 伊達市霊山町山野 川地内 | 伊達市霊山 町山野川地 内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和8年6月 | 6ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工 切削オーバーレイ工 L=400m W=6.0m A=2,200m ² | 10百万円~30百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう維持(維 補)工事(舗装補修) | 山口保原線 | 伊達市保原町所沢 地内 | 伊達市保原 町所沢地内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和8年6月 | 6ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工 切削オーバーレイ工 L=600m W=6.0m A=3,600m ² | 20百万円~30百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう維持(維 補)工事(舗装補修) | 月館川俣線 | 伊達市月館町上手 渡地内 | 伊達市月館 町上手渡地 内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和8年6月 | 6ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工 切削オーバーレイ工 L=400m W=6.0m A=2,400m ² | 10百万円~30百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう維持(維 補)工事(舗装補修) | 国見福島線 | 伊達郡桑折町北町 地内 | 伊達郡桑折 町北町地内 | 条件付一般 | 02_舗装工事 | 令和8年6月 | 6ヶ月 (フレックス) | 舗装補修工 切削オーバーレイ工 L=600m W=6.0m A=3,600m ² | 30百万円~40百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 河川海岸維持管理工 事(河道掘削) | 広瀬川筋 | 伊達市梁川町大関 地内外 | 伊達市梁川 町大関地内 外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和8年6月 | 8ヶ月 (フレックス) | 河道掘削工 L=400m V=10,000m ³ | 40百万円~60百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 河川海岸維持管理工 事(河道掘削) | 上小国川筋 | 伊達市霊山町下小 国地内外 | 伊達市霊山 町下小国地 内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和8年6月 | 8ヶ月 (フレックス) | 河道掘削工 L=1,000m V=12,000m ³ | 40百万円~60百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 河川海岸維持管理工 事(河道掘削) | 小国川筋 | 伊達市霊山町掛田 地内外 | 伊達市霊山 町掛田地内 外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和8年6月 | 8ヶ月 (フレックス) | 河道掘削工 L=800m V=9,000m ³ | 40百万円~60百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 河川海岸維持管理工 事(河道掘削) | 祓川筋 | 伊達市霊山町大石 地内外 | 伊達市霊山 町大石地内 外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和8年6月 | 8ヶ月 (フレックス) | 河道掘削工 L=1,000m V=10,000m ³ | 50百万円~70百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 河川海岸維持管理工 事(河道掘削) | 佐久間川筋 | 伊達郡桑折町南半 田地内外 | 伊達郡桑折 町南半田地 内外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和8年6月 | 8ヶ月 (フレックス) | 河道掘削工 L=500m V=6,000m ³ | 20百万円~30百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 河川海岸維持管理工 事(河道掘削) | 滝川筋 | 伊達郡国見町山崎 地内外 | 伊達郡国見 町山崎地内 外 | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和8年6月 | 8ヶ月 (フレックス) | 河道掘削工 L=1,000m V=6,000m ³ | 20百万円~30百万円 | 地域密着型 | ○ | |

令和8年度工事等発注見通し

令和8年4月20日現在

■ 工事

| 担当事務所 (課)名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---------------|----------------------|--------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--|-------------|-------|------|----|
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう維持(防災)工事(法面) | 国道399号 | 伊達市月舘町月舘地内 | 伊達市月舘町月舘地内 | 条件付一般 | 10.法面処理工事 | 令和8年7月 | 8ヶ月 (フレックス) | モルタル吹付法面補修工 L=65m A=620m ² | 30百万円～50百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう維持(維持)工事(暗渠) | 国道349号 | 伊達市保原町柱田地内 | 伊達市保原町柱田地内 | 条件付一般 | 01.一般土木工事 | 令和8年7月 | 8ヶ月 (フレックス) | 暗渠工 L=30m | 50百万円～70百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 道路橋りょう維持(維持)工事(凍結抑制) | 国道349号 | 伊達市霊山町掛田地内外 | 伊達市霊山町掛田地内外 | 条件付一般 | 01.一般土木工事 | 令和8年7月 | 5ヶ月 (フレックス) | 凍結抑制剤散布装置撤去・設置 N=2基 | 5百万円～20百万円 | 地域密着型 | ○ | |
| 保原土木事務所 | 生活基盤緊急改善工事(路面標示) | 国見福島線 | 伊達市片町地内 | 伊達市片町地内 | 条件付一般 | 09.塗装工事 | 令和8年7月 | 5ヶ月 (フレックス) | カラー舗装工 L=200m A=100m ² | 3百万円～5百万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、**工期に該当日数を加算して表示する。**