

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年6月22日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事	久慈川	東白川郡塙町大字上石井地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	護岸工 L=114m	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	建設発生土処理推進工事(搬入路)	県南建設事務所管内	東白川郡塙町大字常世北野地内		指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月	搬入路工 L=180m	20百万円～30百万円		○	入札手続中
県南建設事務所	建設発生土処理推進工事(法面)	県南建設事務所管内	東白川郡塙町大字常世北野地内		条件付一般	10_法面処理工事	令和8年9月	7ヶ月	植生基材吹付工 A=1,480m ² 防草シート工 A=460m ²	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	建設発生土処理推進工事(防草)	県南建設事務所管内	西白河郡泉崎村関和久地内		指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年9月	6ヶ月	防草シート工 A=1,210m ²	10百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	地域づくり交流促進(元気)工事(視点場)	阿武隈川	白河市葉ノ木平地内		指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月	四阿工 N=1基	20百万円～30百万円		○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(橋梁上部)	矢祭山八槻線	東白川郡塙町大字伊香地内	東白川郡塙町大字伊香地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和8年6月	9ヶ月	橋梁上部工 L=178.4m W=6.5(10.5)m 単純PC7レション床版橋	80百万円～100百万円	簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(照明)	国道118号	東白川郡塙町大字塙地内	東白川郡塙町大字塙地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和8年6月	6ヶ月	道路照明工 N=3基	10百万円～20百万円	地域密着型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事(改良)	山本不動線	東白川郡棚倉町大字中山本地内	東白川郡棚倉町大字中山本地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	7ヶ月	道路改良(改良) L=100m W=6.0(9.75)m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	入札手続中
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装)	棚倉矢吹線	西白河郡矢吹町新町地内	西白河郡矢吹町新町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年6月	5ヶ月	舗装(改良舗装) L=83.8m W=4.0(5.0)m 表層工A=510.7m ²	20百万円～30百万円	地域密着型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(改良)	国道118号	東白川郡塙町大字塙地内	東白川郡塙町大字塙地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月	道路改良(改良舗装) L=108.2m W=6.0(12.5)m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	変更
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良)	白河羽鳥線	西白河郡西郷村大字羽太地内	西白河郡西郷村大字羽太地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	4ヶ月	舗装(改良舗装) L=178.8m W=6.0(8.0)m 表層工A=791.5m ²	20百万円～30百万円	地域密着型	○	変更 入札手続中
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(改良)	白坂停車場小田倉線	西白河郡西郷村大字小田倉地内	西白河郡西郷村大字小田倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	6ヶ月	道路改良(改良舗装) L=21.7m W=6.0～10.25(9.5～14.0)m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	変更
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(照明)	須賀川矢吹線	西白河郡矢吹町大字寺内地内	西白河郡矢吹町大字寺内地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和8年7月	7ヶ月	道路照明工 N=7基	10百万円～30百万円	地域密着型	○	入札手続中
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	阿武隈川	西白河郡中島村中島地内	西白河郡中島村中島地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年6月	5ヶ月	堤防補強 L=500m A=1,250m ²	30百万円～50百万円	特別簡易型	⊖	落札済
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	阿武隈川	西白河郡中島村中島地内	西白河郡中島村中島地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和8年6月	4ヶ月	堤防補強 L=280m A=700m ²	10百万円～30百万円		⊖	落札済
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	泉川	西白河郡矢吹町松倉地内	西白河郡矢吹町松倉地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和8年6月	4ヶ月	堤防補強 L=300m A=750m ²	10百万円～30百万円		○	入札手続中
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	社川	白河市表郷中野地内	白河市表郷中野地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年6月	6ヶ月	堤防補強 L=650m A=1,600m ²	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川	西白河郡中島村中島地内	西白河郡中島村中島地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削 L=400m V=18,000m ³	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川	西白河郡中島村中島地内	西白河郡中島村中島地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削 L=400m V=18,000m ³	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川	白河市借宿地内	白河市借宿地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削 L=500m V=16,000m ³	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川	白河市本沼地内	白河市本沼地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削 L=300m V=17,000m ³	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川	白河市大地内	白河市大地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削 L=500m V=20,000m ³	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札手続中

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年6月22日現在

■工事

担当事務所 (課名)	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	隈戸川	西白河郡矢吹町館沢地内	西白河郡矢吹町館沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	8ヶ月	河道掘削 L=200m V=3,000m ³	300万円～500万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	隈戸川	白河市大信下新城地内	白河市大信下新城地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削 L=300m V=15,000m ³	800万円～1000万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	隈戸川	白河市大信増見地内	白河市大信増見地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	8ヶ月	河道掘削 L=200m V=10,000m ³	300万円～500万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	泉川	西白河郡矢吹町寺内西地内	西白河郡矢吹町寺内西地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削 L=300m V=10,000m ³	500万円～800万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	真名子川	西白河郡西郷村大字長坂地内	西白河郡西郷村大字長坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削 L=300m V=10,000m ³	500万円～800万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	砂防施設維持管理工事(除石)	阿武隈川	西白河郡西郷村大字真船地内	西白河郡西郷村大字真船地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月	除石工 V=3,000m ³	100万円～300万円		○	
県南建設事務所	砂防施設維持管理工事(除石)	黄金川	白河市表郷金山地内	白河市表郷金山地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月	除石工 V=2,000m ³	100万円～300万円		○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	国道289号	白河市南真舟地内(昭和大橋)	白河市南真舟地内(昭和大橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	700万円～1000万円	特別簡易型	○	変更
県南建設事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	国道289号	西白河郡西郷村小田倉地内(第二剣柱橋)	西白河郡西郷村小田倉地内(第二剣柱橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	500万円～700万円	特別簡易型	○	変更
県南建設事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	棚倉矢吹線	西白河郡矢吹町八幡地内(矢吹大橋)	西白河郡矢吹町八幡地内(矢吹大橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	500万円～700万円	特別簡易型	○	変更
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	白坂停車場線	白河市白坂地内	白河市白坂地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=350m A=2,100m ²	500万円～700万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	国道294号	白河市大信増見地内	白河市大信増見地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=430m A=2,580m ²	700万円～1000万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	棚倉矢吹線	西白河郡中島村滑津地内	西白河郡中島村滑津地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=290m A=1,740m ²	500万円～700万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	石川矢吹線	西白河郡矢吹町一本木地内	西白河郡矢吹町一本木地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	5ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=240m A=1,440m ²	300万円～500万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	石川矢吹線	西白河郡矢吹町上宮崎地内	西白河郡矢吹町上宮崎地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=340m A=2,040m ²	500万円～700万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	矢吹天栄線	西白河郡矢吹町大町	西白河郡矢吹町大町	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	5ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=230m A=1,380m ²	300万円～500万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	棚倉矢吹線	西白河郡矢吹町大久保地内	西白河郡矢吹町大久保地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和8年8月	4ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=500m A=3,000m ²	100万円～300万円		○	
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	伊王野白河線	白河市表郷中野地内	白河市表郷中野地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和8年8月	4ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=300m A=1,800m ²	100万円～300万円		○	
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	母畑白河線	白河市久田野地内	白河市久田野地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和8年8月	4ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=230m A=1,380m ²	100万円～300万円		○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(凍結対策)	国道294号	白河市小田川地内	白河市小田川地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年7月	4ヶ月	凍結抑制剤自動散布装置設置工 N=1基	100万円～300万円		○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(防草対策)	矢吹小野線外	西白河郡矢吹町本城館地内外	西白河郡矢吹町本城館地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年8月	6ヶ月	防草シート設置工 A=1,500m ²	100万円～300万円		○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(防護柵)	母畑白河線	白河市久田野地内	白河市久田野地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年8月	4ヶ月	防護柵工 L=100m	500万円～1000万円		○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(通信設備)	国道289号	西白河郡西郷村大字鶴生地内外(甲子トンネル外)	西白河郡西郷村大字鶴生地内外(甲子トンネル外)	条件付一般	15_通信設備工事	令和8年9月	11ヶ月	トンネル防災設備更新(集中監視CCTV) N=24台	1.5億円～2.5億円	簡易型	○	

