

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 1 0 月 2 8 日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 2 6 - 4 1 3 8 0 - 0 2 2 4 号
工事（委託業務）名	県営住宅管理工事（非常照明更新）
質 問 事 項	
照明器具（SK1-LBF11-LN）の納期について、 取扱メーカー 3 社に納期確認したところ、5 ～ 6 ヶ月の回答でした。 正式発注に至れば多少の短縮は可能と思われますが、現時点では不可能です。 年度内の納入は難しいと思われます。 その場合、工期の延長をご検討頂くことは可能でしょうか	
回 答 事 項	
照明器具の納期は 2 か月程度と想定しており、工期の延長は考えておりません。	