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件名：

No
資料名及び
ページ数

1

公募型プロ
ポーザル募
集要項
3P

2

ク_空調設備
工事内容・
整備備品一
覧表 [PDF
ファイル]
P2

3

様式1−3 参
加資
格確認書
（設計業
務）

4
要求水準書
P18～P20

5 募集要領P1

6 募集要領P2

構成員に関する参加要件のエについ
て、(4)イ施工業務に係る要件　教育施
設等延べ面積2,000㎡以上の改修工事
の施工業務とありますが、改修工事に耐
震改修工事(3,320.68㎡)は含まれるで
しょうか？

耐震改修工事も含みます。

回　答　書

N-E.X.T.ハイスクール構想 福島工業高校整備事業（設計・施工一括発注）公募型プロポーザル

質問事項 回答

教育用6軸ﾛﾎﾞｯﾄの参考型番は、AFD-E6AISWで
す。
ミニ生産ロボットの参考型番は、AFD-ED21LAB-
AF260824C03です。

○整備備品についてメーカに確認した
ところ付属品などにより型番が変わるよう
です詳細な型番を教えていただけない
でしょうか
対象
参考型番・品番
DOBOT　MagicianE6

①団体から単独又はJV代表者として業務を行ったも
のであれば、元請と同等と取り扱います。
②校舎部分（体育館を除く）の面積が2,000㎡以上の
場合は対象とします。

①平成27年度以降に業務が完了した、
要件を満たす設計業務を元請として履
行した実績については、地震による早
急な災害復旧改修工事のため、建築団
体が市からまとめて受注し、学校ごとに
担当事務所として完遂した業務は元請
として履行した実績と同等と認めていた
だけますか。
②小学校、中学校の校舎、体育館の災
害復旧改修工事（2000m2以上）は要件
を満たす設計業務として実績として認め
ていただけますか。

第4章　本工事の実施に関する要求水
準
1　配置技術者に関する要求水準　（2）
配置技術者の資格要件のウ施工業務
について、各主任担当者は資格要件を
満たしていれば設計事務所に属してい
ても問題がないのかご教示ください。

実際に施工業務に携わる者であれば支障ありませ
ん。

第２本工事の概要　(5)対象業務キ　本
校の生徒等を対象としたワークショップ
等の運営・調整業務と記載があるが、プ
ロポーザルで内容や回数は具体的な提
案をするという意味でよろしいでしょう
か。

第２本工事の概要　(8)提案上限価格に
ついてア）1,720,000千円（消費税含む）
とあり、イ各業務の提案価格については
科目内流用して合計金額が上記金額を
超えなければ支障ないと判断してよろし
いでしょうか。

提案書に記載する内容に関する質問にはお答えで
きません。

貴見のとおりです。
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No
資料名及び
ページ数

質問事項 回答

7
募集要領P4
様式7-2-3

8
募集要領P4
様式7-2-3

9

様式6-1
提案価格見
積書
要求水準書
P7

10
様式7-3-5
工程表

11
要求水準書
P4,5

12
要求水準書
P5

13
要求水準書
P8

14
要求水準書
P12,13,14

３既存施設の概要に記載されている建
物の建築確認年月日が不明のものが多
数見受けられます。今回は確認申請を
取得するに当たり、無確認の建築や12
条5項報告申請業務も含まれているの
でしょうか。

※模擬住宅が①～⑥の条件での記載
がありますがラボ実習棟の設計及び施
工に提案並び工事費も含まれているで
しょうか。（ラボ自体を模擬住宅扱いとす
る形式でも可とあるがP12の整備対象施
設ラボ実習棟の要件と差異があります。

第５参加資格　(5)再委託について、設
計管理技術者及び設計主任技術者の
要求水準書第４章-1-(2)-イに記載欄に
あります、建築設計主任技術者は再委
託項目が記載ありませんが組織力を高
めたＪＶを構築する際に再委託も含めた
要綱の緩和は出来ませんでしょうか。

第５参加資格　(5)再委託について、電
気設備、機械設備の各担当分野の設計
主任技術者は、建築設備士を満たせば
二級建築士事務所の場合でも可能で
しょうか。

Ａスマートラボ新築工事におけるＩ地質
調査費を算出するに当たって、格技場
棟は直接基礎と推定されると記載がご
ざいますが、参考となるボーリングデー
タは提供して頂けますでしょうか。

工種等についての項目記載は、項目を
増やしたり内容を変更して提案してよろ
しいでしょうか。（例：外構工事がない、
学校ワークショップ定例会議等）

４受注者の業務概要　(1)基本設計及び
実施設計業務、イ事前調査業務におい
て最新公図、敷地面積表、基準時の確
認済証及び検査済証などありましたら提
供をお願いします。

⑨防災計画書の作成と記載あるように
改修工事においては使いながらの改修
工事として計画し消防協議の費用や提
案書に記載もするという認識でよろしい
でしょうか。(建物の使用しながらの安
全、避難上の法的な措置、仮設費用の
算出)

募集要領第5(5)に合致しないため要件を満たしませ
ん。

募集要領第5(4)ア①に合致しないため要件を満たし
ません。

当該データを所有していないため、提供できません。

問題ありません。

一部資料は閲覧可能です。

費用については、本業務に含みます。
提案書に記載する内容に関する質問にはお答えで
きません。

提案内容によって必要となれば本業務に含みます。

含みます。
PBL教室内に住宅のLDK等のコーナーを設けること
を想定しています。ラボ自体を模擬住宅扱いとは、ラ
ボ実習棟の構造や設備機器、配管等を可視化する
ことを指しており、この場合、必ずしも住宅機能を含
めなくてもよいことを想定しています。
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No
資料名及び
ページ数

質問事項 回答

15
要求水準書
P20

16
募集要領２
ページ第2
（8）イ

17
募集要領３
ページ第5
（3）

18
募集要領３
ページ第５
(３)エ

19
募集要領４
ページ（5）

20

要求水準書
4ページ第２
章4(１)、21
ページ第4
章 2（1）ア

ウ施工業務に記載ある①～⑤までの担
当者は単独業者ですべて配置するとい
う意味でしょうか。（設計と違い建築・電
気・機械の元請・下請などの観点から施
工業者が違うと思いますので教えてくだ
さい。）

JV代表者又は構成員の場合は、それぞれが募集要
領第5(4)イの要件を満たす必要があります。

「各業務の提案価格は次の金額を目安
とします」と記載されています。全体の提
案価格上限を超過しない範囲であれ
ば、内訳となる各業務のいずれかが目
安金額を超えても問題ないか、解釈を
ご教示願います。

No.6と同じ

貴見のとおりです。
なお、施工主任担当者は再委託先（協力会社）から
配置することが可能です。

JVの出資比率に関する規定が見受けら
れません。構成員間での任意の出資比
率で差し支えないかご教示願います。

問題ありません。

設計業務の再委託は認められており、
再委託先の要件として「第5（4）ア③」が
準用されています。
しかし、再委託先となり得る電気設備設
計・機械設備設計業者は、学校等の施
設工事において建築設計事務所等から
の下請受託が主流であり、元請としての
実績を有していないケースが多くありま
す。再委託先の参加要件（実績）につい
て、下請としての実績でも認められるか
ご教示願います。

募集要領第5(5)に合致しないため要件を満たしませ
ん。
なお、設計補助業務を再委託する場合は募集要項
第5（5）の要件は適用されません。

「石綿・PCB含有調査等」は受注者の負
担とされておりますが、調査の結果、石
綿やPCBが発見された場合、それらの
除去・処分工事に要する費用は提案上
限価格に含める必要がありますでしょう
か。それとも別途発注者様との協議（追
加費用精算）事項となりますでしょうか。
御教示願います。

石綿レベル3（みなしを含む）の除去・処分及びPCB
の除去は本事業に含みます（PCB廃棄物は施設管
理者へ引き渡すこととなります）。それ以外は、協議
対象とします。

ＪＶの代表者又は構成員は、(４)ア又は
イの条件を満たすこと。と記載されてお
りますが、ＪＶの構成員に施工業者が２
者入る場合、どちらかが(４)イの要件を
満たせばよいとの解釈でよろしいでしょ
うか。ご教示願います。
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No
資料名及び
ページ数

質問事項 回答

21

要求水準書
5ページ第２
章5、17ペー
ジ第3章3(3)

22
要求水準書
5ページ第２
章5

23
要求水準書
６ページ第２
章１(１)①

24

要求水準書
６ページ第２
章１(1)①、4
ページ第1
章3(2)

25

要求水準書
６ページ第２
章１(1)①、5
ページ第1
章7

提案内容により既存設備及び機器等の移動・撤去が
必要となる場合は本業務に含みます。なお、具体的
な対象や作業手順等は、候補者選定後に個別に協
議します。

造作家具、固定の実験台等は本業務に含みます。
それ以外は個別に協議します。

実施しておりません。
必要となる場合は、本業務に含みます。

認められます。

本業務に含みます。

①既存実習室の改修工事に伴い、現在
設置されている実習機械や備品等の移
動が必要になると見込まれます。これら
実習機械等の「一時移動・再設置作業
（電源や給排気等の切り離し・再接続工
事、および精度調整を含む）」は、発注
者様（または学校側）にて行っていただ
ける認識でよろしいでしょうか。それとも
受注者の業務範囲（提案上限価格内）
に含まれますでしょうか。
② また、工事期間中の実習機械等の
「一時的な移動先（保管場所）」につい
ては、別途学校敷地内に確保されてい
る（発注者様にて手配いただける）という
認識でよろしいでしょうか。御教示願い
ます。

「再利用家具、備品等（一部）の移設」
は対象外とありますが、本事業に伴う新
規備品導入や改修工事により発生した
「不要となる既存の家具・備品等」の廃
棄処分（搬出・運搬・処分費）は発注者
様にて行っていただける認識でよろしい
でしょうか。それとも受注者の費用負担
となりますでしょうか。御教示願います。

ラボ建設予定地の確定測量は既に完了
されてますでしょうか。ご教示願います。

計画予定地は「柔剣道場の南側」と指
定されておりますが、建物の具体的な
配置（位置や角度等）について、同 P.4
に基づく「安全性や機能性の向上」等を
目的とした受注者からの変更提案は、
発注者との協議事項として認められます
でしょうか。御教示願います。

新築するラボの配置に伴い、関係法令
上、既存の柔剣道場に対して建具の防
火設備化等の改修措置が避けられない
と判明した場合、当該改修費用は提案
上限価格に含める必要がありますでしょ
うか。それとも、本工事の対象施設外と
して別途ご対応（又は協議精算）いただ
ける認識でよろしいでしょうか。御教示
願います。
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No
資料名及び
ページ数

質問事項 回答

26

要求水準書
7ページ第２
章2(1)(2)、
26ページ第
4章 1（2）イ
②

27
要求水準書
10ページ第
3章１(2)ア

28
要求水準書
11ページ第
3章１(2)イ

29
要求水準書
17ページ第
3章3(3)

教職員用駐車場75台程度の確保及びそれに伴う費
用は、本業務に含みます。

本業務に含みます。なお、施工及び設定にあたって
は、既存のネットワーク管理委託事業者と必要な調
整を行ってください。

①施工範囲を区切って段階的に整備することを想定
しています。具体な教室の数は、施工期間や工事対
象範囲によって変わるため協議によります。なお、普
通教室は工事期間中も現在使用している数が必要
であり、実習（教科）室は他の実習室又はカリキュラム
の調整で対応する方針です。
②本業務に含みます。

上限額の範囲内で提案してください。

「敷地内駐車場及びグラウンドの一部を
工事ヤードとして使用することが可能」と
記載されておりますが、現状、既存校舎
間には多数の車両が駐車されておりま
す。改修工事において、足場仮設や資
材搬入等の工事スペースとしてこれらの
駐車エリアを使用する必要が生じた場
合、工事期間中の駐車車両の移動（敷
地外への退避など）を発注者様または
学校側で行っていただくことは可能で
しょうか。あるいは、代替駐車場の確保
（費用負担含む）を受注者が行う必要が
ありますでしょうか。御教示願います。

ラボや既存校舎に整備するICT環境に
関し、ネットワーク機器（Wi-Fiアクセスポ
イント、各種スイッチ、サーバー等）の本
体調達や、既存の県教育ネットワークシ
ステムへの接続・設定業務（システムイ
ンテグレーション）についても、本事業の
提案上限価格内に含める必要がありま
すでしょうか。発注者様（または既存IT
ベンダー）との工事区分・責任分界点を
御教示願います。

①教室の改修工事に伴い、一時的に既
存教室が使用できなくなる期間が見込
まれますが、発注者様としては既存施
設内での「代替教室」の転用・確保を想
定されておりますでしょうか（想定されて
いる場合、確保可能な教室数をご教示
ください）。あるいは、敷地内に「仮設校
舎」を新設する必要があるとお考えで
しょうか。
②仮設校舎を設置する場合、その費用
は提案上限価格内に含める必要があり
ますでしょうか。御教示願います。

「改修内容は発注者と協議の上、確定
します」とありますが、契約後の協議に
おいて、別紙「既存校舎改修内容表（想
定）」の範囲を超えた天井の張替えや、
既存器具の移設等に伴う下地のやり替
えなどが発生した場合、要求水準の変
更（追加費用精算等）として扱われます
でしょうか。あるいは、提案時は当該「想
定」をベースラインとして積算し、契約後
に予算内でVE調整を行う前提でしょう
か。御教示願います。
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No
資料名及び
ページ数

質問事項 回答

30
要求水準書
18ページ第
4章 1（1）エ

31
要求水準書
20ページ第
4章 1（2）ウ

32
要求水準書
26ページ第
4章 1（2）ウ

33
様式6-1
様式6-2

34
様式7-2-1
（1）ア

35

様式7-2-1
様式7-2-2
様式7-2-3
様式7-2-4
様式7-2-5

①貴見のとおりです。
②審査の対象となります。

左記の様式において配置技術者の施
工実績欄が設けられていますが、募集
要領および要求水準書では配置技術
者の実績要件が求められておりませ
ん。
これに伴い、以下の２点についてご教示
願います。
　① 配置技術者の実績記載は不要（任
意）との理解でよろしいでしょうか。
　② 実績を記載した場合、評価点（加
点）の対象となるのでしょうか。

様式6-2のとおりです。

「審査基準別表１」は公表しません。

①募集要領第5(4)ウのとおりです。
②要件を満たす技術者を記載してください。

可とします。なお、要求水準書の参加者には施工業
務の再委託先（協力業者）を含みます。

40日程度を見込んでおります。

④電気設備施工主任担当者および⑤
機械設備施工主任担当者について、JV
構成員からではなく協力業者からの配
置（派遣・委託等）とすることは可能で
しょうか。
理由：JVの構成員が2者または3者に限
られていること、また施工業務の参加要
件が「福島県の建築一式工事Aランク」
とされていることから、電気・機械専門工
事業者のJV直接参加が困難なため。

既存校舎の利用並行改修等において、
学校行事（入学試験、定期考査等）に
伴い、騒音・振動を伴う作業や工事車
両の通行が「終日（または特定の時間
帯）禁止」となる期間は、年間で概ね何
日間程度見込んでおくべきでしょうか。
工程計画を立案する上での前提条件と
して御教示願います。

様式6-2の凡例に『単価及び数量を明
確に記載してください』とありますが提出
までの時間が無く計画と同時進行の
為、詳細な数量・項目を算出する事が
非常に困難です。提示されている中工
種での提出は可能でしょうか。御教示願
います。

※注記に「審査基準別表1」との記載が
ありますが、現時点で審査基準が公表
されておりません。公表いただくことは
可能でしょうか。

①総括代理人、設計管理技術者、現場
代理人、監理技術者の変更は原則不
可とされていますが、「設計主任担当
者」および「施工主任担当者」について
は変更可能と理解してよろしいでしょう
か。
②また、NO.16において電気・機械の各
施工主任担当者を協力業者から配置す
ることが認められた場合においても、提
案時に配置技術者の氏名を特定・決定
することが困難な場合の氏名記載を省
略しても差し支えないかご教示願いま
す。
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No
資料名及び
ページ数

質問事項 回答

36 様式7-2-4

37 様式５

38

ク_空調設備
工事内容・
整備備品一
覧表 [PDF
ファイル]

39

ク_空調設備
工事内容・
整備備品一
覧表 [PDF
ファイル]

40

ク_空調設備
工事内容・
整備備品一
覧表 [PDF
ファイル]

41
募集要領
2ページ

42
募集要領
3ページ

高ｽﾍﾟｯｸPCの参考型番は、
DGI7G60B7BDDW101DECです。
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ一式の本体参考型番は、EB-
PU2113Wです。

自走式AIﾛﾎﾞｯﾄtemiの参考型番は、AITEMIV2と
AITABLET（それぞれ２台）です。

hulaﾄﾞﾛｰﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞPthon編の参考型番は、
HDPKPTP10です。
なお、台数は100台（10台パック×10セット）です。

参加できます。

①2者とも実績要件を満たす必要があります。
②　―

貴見のとおりです。

貴見のとおりです。

現場代理人および監理技術者をそれぞ
れ別々に配置する場合、現場代理人・
監理技術者それぞれ記載する形でよろ
しいでしょうか。ご教示願います。

共同企業体協定書(案)では甲型の協定
書となっておりますが、今回は設計・施
工一括方式となっており、設計業者と施
工業者の企業体を想定しているため、
乙型の共同企業体協定書でよろしいで
しょうか。ご教示願います。

○整備備品○既存校舎(改修工事)フィ
ジカルAIラボ中校舎 ３階 高周波実習
室 高性能PC室･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ等
高ｽﾍﾟｯｸPC（メーカー：大塚商会）5台、
及びﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ一式（メーカー
大塚商会）一式について、それぞれメー
カーへ確認したところ、一覧表から必要
仕様が不明なため、詳細型番等の情報
をお教え頂けないでしょうか。

○整備備品○既存校舎(改修工事)電
子機器実習室　AIﾛﾎﾞｯﾄ学習ｷｯﾄ
自走式AIﾛﾎﾞｯﾄtemi　 （メーカー：大塚
商会）2台について、メーカーへ確認し
たところ、一覧表から必要仕様が不明な
ため、詳細型番等の情報をお教え頂け
ないでしょうか。

○整備備品○既存校舎(改修工事)、製
図室(情電１)　ﾄﾞﾛｰﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教材
hulaﾄﾞﾛｰﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞPthon編(ﾊﾟｯｸ10)
（メーカー：大塚商会）　100式につい
て、メーカーへ確認したところ、一覧表
から必要仕様が不明なため、詳細型番
等の情報をお教え頂けないでしょうか。
またパック10×100式となると、合計ド
ローン機体が1000台となりますが、パッ
ク10×10式（合計100台）と言うことで宜
しいでしょうか。

参加資格
設計業務を行うものは、福島県建設工
事等請負有資格業者名簿(測量等)の
登録業者でなくても参加できますか。

①設計事務所2者と建設会社1者の３者
JVの場合、(4)業務別の参加要件　　ア
設計業務に係る要件３ の業務実績は
設計事務所2者とも必要ですか。　どち
らか1者でよろしいですか。
②また、どちらか1者でよい場合、実績
のない設計事務所から設計業務の設計
管理技術者や各主任技術者を配置す
ることは可能ですか。

7



No
資料名及び
ページ数

質問事項 回答

43
募集要領
8ページ

44
要求水準書
19ページ

45
募集要領
3ページ

46
要求水準書
19ページ

47

改修対象箇
所一覧既存
校舎改修内
容表等

48
案内・配置
図

49

50
要求水準書
Ｐ２１

51
要求水準書
Ｐ２１

可能です。

要求水準書第2章３②の一覧以外の建設年次は不
明です。

関係法令及び各種基準等に適合していれば可能で
す。

No.9と同じ

支障ありません。証明する書類は様式に記載のとお
りです。

設計主任技術者は1名以上配置してください。

内部改修工事も含みます。

支障ありません。建築士法で定める設計に該当しな
い業務の再委託等について条件はありません。

貴見のとおりです。

配置技術者の実施体制
設計事務所2者と建設会社1者の３者JV
の場合、「JVの場合は、構成員ごとに主
任技術者を配置」　となっていますが設
計業務に係る構造・電設備・機械設備・
積算を再委託した場合、再委託した先
に構成員ごとの主任技術者が必要です
か。(ひとつの再委託先に主任技術者が
2人必要か)

新築棟の地盤調査について
提案時点で地盤調査の結果が提示され
ていない場合、新築棟の隣の柔剣道場の
地盤調査データは借用できますでしょう
か。

参加資格　(4) イ　施工業務に係る要件
施工実績の改修工事とは2,000m2以上
の内部改修工事も実績として認められ
ますか。

既存校舎の建設年度について
既存校舎について、棟別の建設年度を
ご教示ください。

アスベスト調査について
既存校舎のアスベスト要求水準書Ｐ２１に
石綿含有調査は必要な場合は受注者の
負担と記載ありますが、材料にアスベスト
が含有してあった場合、撤去しないで上
部に張り付けでも可能でしょうか。

JV構成員の設計事務所の設備設計一
級建築士が機械設備主任技術者と電
気設備主任技術者となる場合、設計補
助として構成員の設計事務所以外の者
を配置してもよろしいですか。また、よい
場合の条件はありますか。

既存校舎改修内容表等の配布資料に
記載のある改修内容に追加して、自由
に改修内容を提案できると考えてよろし
いでしょうか。

校地内にて、敷地の変更を提案するこ
とは可能ですか。

第11　技術提案書の提出
様式7-2-1　～　様式7-2-5　の各実績
は前職時の実績でもよろしいですか。そ
の場合、証明する書類は何が必要です
か。
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No
資料名及び
ページ数

質問事項 回答

52

53

54

55 本業務に含みます。

本業務の契約までの日程及び履行期間等を踏ま
え、上限額の範囲内で提案してください。
なお、仕様の見直し等の協議は可とします。

①募集要領で提供可とした資料のみとなります。
②含みます。

①黒板・掲示板は本業務に含みます。
Wi-fi等はNo27を参照
②協議の上、確定します。

①既存校舎の設計図面のCADデータ化
について
既存校舎の設計図面について、CAD
データ等のデジタル資料は提供可能で
しょうか。
②紙図面のみが提供される場合、既存図
面のCADデータ化に係る作業および費
用は本業務に含まれるのでしょうか。

事業予算および資材価格・労務費の高騰
への対応について
昨今の建設資材価格および労務費の上
昇を踏まえ、業務期間中や工事契約まで
の間に生じる価格変動について、どのよう
な対応を想定されているでしょうか。
また、資材価格や労務費の上昇により当
初予算を超過する場合、事業費の見直し
や予算変更について協議することは可能
でしょうか。

①教室の電子化・ICT環境整備に係る予
算および仕様について
教室の黒板・掲示板等の備品や、Wi-Fi
等のICT環境整備に係る機器・設備につ
いては、本事業の工事費とは別途の予算
として扱う想定でしょうか。
②また、これらの備品・機器の仕様や整備
範囲については、発注者および学校側と
の協議により決定することは可能でしょう
か

仮設校舎の設計・許可申請については別
途でよろしいでしょうか。
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