様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年11月20日　現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式		工事種別	入札予定時期	工期		概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	条件付一般		01_一般土木工事	令和8年11月	6ヶ月		改良舗装工 L=300m W＝6.5(11.0)m	200百万円～300百万円	簡易型	○	公告済
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(造成工)	小野富岡線	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	条件付一般		01_一般土木工事	令和8年12月	4ヶ月		返地造成工 A=14,000㎡	130百万円～170百万円	簡易型	○	公告済
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	富岡大越線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	条件付一般		01_一般土木工事	令和8年10月	6ヶ月		改良舗装工 L=120.0m　W=6.0(8.0)m	15百万円～30百万円	特別簡易型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう整備(帰還)工事(道路改良)	井手長塚線	双葉郡双葉町大字松倉地内	双葉郡双葉町大字上羽鳥地内	条件付一般		01_一般土木工事	令和8年11月	11ヶ月		2-1工区＋地盤改良① 道路改良工 L=410m,W=6.0(8.0)m	200百万円～300百万円	簡易型	○	公告済
相双建設事務所	道路橋りょう整備(帰還)工事(道路改良)	井手長塚線	双葉郡双葉町大字松倉地内	双葉郡双葉町大字上羽鳥地内	条件付一般		01_一般土木工事	令和9年2月	11ヶ月		2-2工区 道路改良工 L=350m,W=6.0(8.0)m	200百万円～300百万円	簡易型	○	修正
相双建設事務所	砂防維持管理工事	西向浦	南相馬市鹿島区北屋形字西向浦地内	南相馬市鹿島区北屋形字西向浦地内	条件付一般		10_法面処理工事	令和8年10月	4ヶ月	（フレックス）	法面工　L=50m モルタル吹付工 A＝100m2	10百万円～20百万円	特別簡易型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	北泉小高線	南相馬市原町区萱浜地内	南相馬市原町区萱浜地内	条件付一般		02_舗装工事	令和8年10月	5ヶ月		舗装補修工L=200mW=7.5m A=1,500m2	35百万円～40百万円	特別簡易型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(歩道)	金山新地停車場線	相馬郡新地町大字福田地内	相馬郡新地町大字福田地内	条件付一般		01_一般土木工事	令和8年11月	6ヶ月		歩道工 L=80m	20百万円～25百万円	地域密着型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(盛土)	浪江三春線	双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内	双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内	条件付一般		01_一般土木工事	令和8年12月	10ヶ月		残土処理工 V=38,239m2	150百万円～200百万円	特別簡易型	○	公告済 修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(消火設備)	浪江三春線	双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内(仮称)2号トンネル	双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内(仮称)2号トンネル	条件付一般		05_暖冷房衛生設備工事	令和8年12月	13ヶ月		消火設備工 N＝1式	700百万円～900百万円	標準型	○	公告済
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(管路設備)	浪江三春線	双葉郡浪江町字川房字矢具野地内(仮称)1号トンネル	双葉郡浪江町字川房字矢具野地内(仮称)1号トンネル	条件付一般		01_一般土木工事	令和9年2月	8ヶ月		管路設備工 N＝1式	90百万円～110百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(管路設備)	浪江三春線	双葉郡浪江町字川房字矢具野地内(仮称)2号トンネル	双葉郡浪江町字川房字矢具野地内(仮称)2号トンネル	条件付一般		01_一般土木工事	令和9年3月	11ヶ月		管路設備工 N＝1式	320百万円～370百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(盛土)	浪江三春線	双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内	双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内	条件付一般		01_一般土木工事	令和9年2月	10ヶ月		残土処理工 V=25,000m2	100百万円～200百万円	特別簡易型	○	追加
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	笹部川筋	南相馬市原町区大木戸地内	南相馬市原町区大木戸地内	条件付一般		02_舗装工事	令和8年11月	3ヶ月		舗装工 L=130m A=850m2	10百万円～20百万円	特別簡易型	○	公告済
相双建設事務所	河川(再復)工事(河道掘削)	高瀬川筋	双葉郡浪江町大字井手地内	双葉郡浪江町大字井手地内	条件付一般		01_一般土木工事	令和9年1月	11ヶ月		河道掘削 L=100m V=5000m3 立木伐採 A=10,000m2	200百万円～300百万円	特別簡易型	○	修正

注)1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年11月20日　現在

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	測量設計業務委託（道整・帰還）	井手長塚線	双葉郡双葉町寺沢地内	双葉郡双葉町上羽鳥地内	指名	22_土木設計	令和8年11月	6ヶ月	取付道路詳細設計 N＝1式 用地測量 A=0.97ha	5百万円～15百万円		○	公告済
相双建設事務所	測量業務委託（ダム維持）	真野ダム	飯舘村大倉字松ヶ平地内	飯舘村大倉字松ヶ平地内	条件付一般	22_土木設計	令和8年10月	5ヶ月	流木止設備設計 N=1式	10百万円～20百万円	簡易型（技術者型）	○	公告済
~~相双建設事務所~~	~~交通事故調査業務委託（道整・交付）~~	~~国道115号外~~	~~相馬市山上地内外~~	~~相馬市山上地内外~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和8年10月~~	~~5ヶ月~~	~~事故調査表作成　N=100箇所 ピンマップ作製　N=100箇所~~	~~2百万円～4百万円~~		~~○~~	契約済
~~相双建設事務所~~	~~測量業務委託（流総）~~	~~小泉川外~~	~~相馬市黒木地内外~~	~~相馬市黒木地内外~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和8年10月~~	~~6ヶ月~~	~~水位観測　N= 9箇所~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	契約済
~~相双建設事務所~~	~~測量業務委託（流総）~~	~~大木戸川外~~	~~南相馬市原町区大木戸地内外~~	~~南相馬市原町区大木戸地内外~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和8年10月~~	~~5ヶ月~~	~~水位観測　N= 5箇所~~	~~7百万円～15百万円~~		~~○~~	契約済
~~相双建設事務所~~	~~測量業務委託（流総）~~	~~岩落川外~~	~~南相馬市小高区耳谷地内外~~	~~南相馬市小高区耳谷地内外~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和8年10月~~	~~5ヶ月~~	~~水位観測　N= 5箇所~~	~~7百万円～15百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	河川監視業務委託（流総）	宇多川外	相馬市百槻地内外	相馬市百槻地内外	随意契約	その他	令和8年11月	4ヶ月	河川監視業務　N=5箇所	10百万円～20百万円		○	公告済
相双建設事務所	河川監視業務委託（流総）	新田川外	南相馬市原町区大原東下田地内外	南相馬市原町区大原東下田地内外	随意契約	その他	令和8年11月	4ヶ月	河川監視業務　N=5箇所	10百万円～20百万円		○	公告済
相双建設事務所	河川監視業務委託（流総）	相馬郡飯舘村飯樋地内外	相馬郡飯舘村飯樋地内外	相馬郡飯舘村飯樋地内外	随意契約	その他	令和8年11月	4ヶ月	河川監視業務　N=4箇所	10百万円～20百万円		○	公告済
相双建設事務所	河川監視業務委託（流総）	請戸川外	浪江町大字樋渡地内外	浪江町大字樋渡地内外	随意契約	その他	令和8年11月	4ヶ月	河川監視業務　N=5箇所	10百万円～20百万円		○	公告済
~~相双建設事務所~~	~~測量業務委託（道維・災防）~~	~~国道115号~~	~~相馬市山上地内外~~	~~相馬市山上地内外~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和8年11月~~	~~4ヶ月~~	~~用地測量~~	~~5百万円～15百万円~~		~~○~~	契約済
~~相双建設事務所~~	~~地質調査業務委託（道維・災防）~~	~~原町浪江線~~	~~南相馬市原町区馬場地内~~	~~南相馬市原町区馬場地内~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和8年11月~~	~~4ヶ月~~	~~モルタル吹付法面空洞化調査~~	~~5百万円～15百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	道路施設点検業務委託（道維・災防）	大芦鹿島線	南相馬市鹿島区橲原地内	南相馬市鹿島区橲原地内	指名	22_土木設計	令和8年12月	3ヶ月	道路施設点検業務　N=1式	5百万円～7百万円		○	
相双建設事務所	地質調査業務委託（河川・補助）	真野川筋	南相馬市鹿島区岡和田地内外	南相馬市鹿島区岡和田地内外	指名	21_調査	令和8年12月	4ヶ月	土質ボーリング N＝2箇所	6百万円～8百万円		○	追加
相双建設事務所	地質調査業務委託（河川・補助）	新田川筋	南相馬市原町区北新田地内外	南相馬市原町区北新田地内外	指名	21_調査	令和8年12月	4ヶ月	土質ボーリング N＝2箇所	6百万円～8百万円		○	追加
相双建設事務所	測量業務委託（流総）	新田川筋外	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名	19_地上測量	令和9年1月	3ヶ月	河川横断測量 N=72断面	2百万円～3百万円		○	追加
相双建設事務所	測量業務委託（道整・再復）	長塚請戸浪江線	双葉郡浪江町北幾世橋地内	双葉郡浪江町北幾世橋地内	指名	19_地上測量	令和9年2月	9ヶ月	用地測量 A=8.70ha	20百万円～30百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託（道整・再復）	落合浪江線	双葉郡浪江町谷津田地内	双葉郡浪江町谷津田地内	指名	19_地上測量	令和9年2月	10ヶ月	用地測量 A=1.92ha	20百万円～30百万円		○	

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年11月20日　現在

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	測量業務委託（道整・再復）	井手長塚線	双葉郡浪江町井手地内	双葉郡浪江町井手地内	指名	19_地上測量	令和9年2月	10ヶ月	用地測量 A=4.87ha	20百万円～30百万円		○	
相双建設事務所	地質調査業務委託（道整・再復）	原町二本松線	相馬郡飯館村長泥地内	相馬郡飯館村長泥地内	指名	21_調査	令和8年11月	9ヶ月	機械ボーリング N=1式	15百万円～25百万円		○	公告済
~~相双建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・再復）~~	~~浪江三春線~~	~~双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内~~	~~双葉郡葛尾村大字葛尾字野行地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和8年10月~~	~~5ヶ月~~	~~造成設計 N＝1式~~	~~20百万円～30百万円~~		~~○~~	~~契約済~~
相双建設事務所	地質調査業務委託（道整・再復）	国道114号	双葉郡浪江町大字津島	双葉郡浪江町大字津島	指名	21_調査	令和8年12月	10ヶ月	機械ボーリング N=1式	20百万円～40百万円		○	修正
相双建設事務所	地質調査業務委託（道整・再復）	国道114号	双葉郡浪江町大字津島	双葉郡浪江町大字津島	指名	21_調査	令和8年12月	10ヶ月	機械ボーリング N=1式	20百万円～40百万円		○	修正
相双建設事務所	地質調査業務委託（道整・再復）	国道399号	双葉郡浪江町大字津島	双葉郡浪江町大字津島	指名	21_調査	令和8年12月	10ヶ月	機械ボーリング N=1式	20百万円～40百万円		○	
相双建設事務所	地質調査業務委託（道整・再復）	国道399号	双葉郡浪江町大字津島	双葉郡浪江町大字津島	指名	21_調査	令和8年12月	10ヶ月	機械ボーリング N=1式	20百万円～40百万円		○	
相双建設事務所	地質調査業務委託（道整・再復）	国道399号	相馬郡飯舘村長泥	相馬郡飯舘村長泥	指名	21_調査	令和8年12月	10ヶ月	機械ボーリング N=1式	20百万円～40百万円		○	
相双建設事務所	地質調査業務委託（道整・再復）	国道399号	双葉郡浪江町大字津島	双葉郡浪江町大字津島	指名	21_調査	令和8年12月	13ヶ月	機械ボーリング N=1式 弾性波探査 N=1式	60百万円～100百万円		○	
相双建設事務所	地質調査業務委託（道整・再復）	国道399号	相馬郡飯舘村長泥	相馬郡飯舘村長泥	指名	21_調査	令和8年12月	13ヶ月	機械ボーリング N=1式 弾性波探査 N=1式	80百万円～120百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	国道114号	双葉郡浪江町大字津島	双葉郡浪江町大字津島	指名	22_土木設計	令和9年1月	8ヶ月	道路詳細設計 L=2.00km	20百万円～30百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	国道114号	双葉郡浪江町大字津島	双葉郡浪江町大字津島	指名	22_土木設計	令和9年1月	9ヶ月	道路詳細設計 L=2.30km	25百万円～35百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	国道399号	双葉郡浪江町大字津島	双葉郡浪江町大字津島	指名	22_土木設計	令和9年1月	9ヶ月	道路詳細設計 L=3.00km	30百万円～40百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	国道399号	双葉郡浪江町大字津島	双葉郡浪江町大字津島	指名	22_土木設計	令和9年1月	9ヶ月	道路詳細設計 L=2.40km	25百万円～35百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	国道399号	相馬郡飯舘村長泥	相馬郡飯舘村長泥	指名	22_土木設計	令和9年1月	9ヶ月	道路詳細設計 L=2.60km	30百万円～40百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	国道399号	相馬郡飯舘村飯樋地内	相馬郡飯舘村飯樋地内	指名	22_土木設計	令和9年1月	9ヶ月	道路詳細設計 L=3.00km	30百万円～40百万円		○	修正
相双建設事務所	測量業務委託（道改・改良）	浪江国見線	相馬郡飯館村佐須地内	相馬郡飯館村佐須地内	指名	19_地上測量	令和9年3月	6ヶ月	路線測量 L=1.00km	10百万円～20百万円		○	修正
相双建設事務所	地質調査業務委託（道改・改良）	浪江国見線	相馬郡飯館村佐須地内	相馬郡飯館村佐須地内	指名	21_調査	令和9年3月	15ヶ月	機械ボーリング N=1式	60百万円～80百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託（道改・改良）	浪江国見線	相馬郡飯館村佐須地内	相馬郡飯館村佐須地内	指名	22_土木設計	令和9年3月	5ヶ月	道路予備設計B　L=0.50km	5百万円～15百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託（道改・改良）	浪江国見線	相馬郡飯館村佐須地内	相馬郡飯館村佐須地内	指名	22_土木設計	令和9年3月	6ヶ月	橋梁予備設計 N=1橋	5百万円～15百万円		○	修正

様式１

令和8年度工事等発注見通し

令和8年11月20日　現在

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	設計業務委託（道整・交付）	浪江国見線	相馬郡飯館村佐須地内	相馬郡飯館村佐須地内	指名	22_土木設計	令和9年3月	8ヶ月	道路詳細設計 L=1.20km	20百万円～30百万円		○	修正
相双建設事務所	地質調査業務委託（道整・再復）	国道399号	双葉郡浪江町大字津島	双葉郡浪江町大字津島	指名	21_調査	令和8年12月	10ヶ月	機械ボーリング N=1式	20百万円～40百万円		○	追加
相双建設事務所	測量設計業務委託（道整・再復）	国道399号	双葉郡浪江町大字津島	双葉郡浪江町大字津島	指名	19_地上測量	令和9年2月	13ヶ月	国有林貸付測量、申請書作成　N=1式	40百万円～60百万円		○	追加
相双建設事務所	測量設計業務委託（道整・再復）	国道399号	相馬郡飯舘村長泥	相馬郡飯舘村長泥	指名	19_地上測量	令和9年2月	13ヶ月	国有林貸付測量、申請書作成　N=1式	5百万円～25百万円		○	追加
相双建設事務所	測量設計業務委託（道整・再復）	浪江三春線	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	指名	19_地上測量	令和9年2月	13ヶ月	国有林貸付測量、申請書作成　N=1式	5百万円～15百万円		○	追加
~~相双建設事務所~~	~~設計業務委託（河改・改良）~~	~~砂子田川筋~~	~~相馬郡新地町谷地小屋地内~~	~~相馬郡新地町谷地小屋地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和8年10月~~	~~5ヶ月~~	~~堤防詳細設計 N=1式~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	土砂災害意識向上業務委託（砂防・交付）	川内村	双葉郡川内村大字上川内地内外	双葉郡川内村大字上川内地内外	随意契約	地上測量	令和8年11月	4ヶ月	説明会補助	1百万円～3百万円		○	公告済 修正
相双建設事務所	測量業務委託（砂防・交付）	シズニ沢筋	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	随意契約	地上測量	令和8年11月	3ヶ月	砂防指定地申請書作成	1百万円～5百万円		○	公告済
相双建設事務所	地質調査業務委託（河川・交付）	木戸川筋	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	調査	令和8年11月	5ヶ月	地質調査 N=1式	5百万円～10百万円		○	公告済
~~相双建設事務所~~	~~測量設計業務委託（砂防・補助）~~	~~宇多川筋~~	~~相馬市山上地内~~	~~相馬市山上地内~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和8年10月~~	~~5ヶ月~~	~~地形測量 N=1式 道路予備修正設計~~	~~1百万円～5百万円~~		~~○~~	契約済
~~相双建設事務所~~	~~地質調査業務委託（河改・改良）~~	~~高瀬川筋~~	~~双葉郡浪江町大字川添地内外~~	~~双葉郡浪江町大字川添地内外~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和8年11月~~	~~4ヶ月~~	~~機械ボーリングN=4孔~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	設計業務委託（砂防・交付）	へべ沢筋	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	土木設計	令和8年12月	4ヶ月	国有林野産物買受申請書作成 N=1式	2百万円～6百万円		○	公告済
~~相双建設事務所~~	~~設計業務委託（河改・改良）~~	~~新田川筋~~	~~南相馬市原町区深野地内~~	~~南相馬市原町区深野地内~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和8年10月~~	~~5ヶ月~~	~~樋門予備設計 N＝1基~~	~~10百万円～15百万円~~		~~○~~	契約済

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。