

様式1

会津農林事務所 令和6年度工事等発注見通し

令和6年6月14日現在

■工事

担当部名	工事名称	地区・路線名	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	基幹ストックマネジメント0601工事	会津北部	喜多方市西四ツ谷地内外	条件付一般	14_機械設備工事	8月	7ヶ月	頭首工・水路付帯設備更新工 一式	30～50百万円	特別簡易型	○	
農村整備部	基幹ストックマネジメント0601工事	会津大川	会津若松市北会津町東小松地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月	8ヶ月 (フレックス)	水路工 L=491m	70～100百万円	特別簡易型	○	7月24日開札予定
農村整備部	農地中間管理機構関連0601工事	梁田	大沼郡会津美里町立石田地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月	7ヶ月	ほ場整備補完工一式	3～5百万円		○	
農村整備部	農地中間管理機構関連0601合冊工事	高野・梁田	会津若松市高野町大字上高野地内外	条件付一般	01_一般土木工事	8月	7ヶ月	ほ場整備補完工 一式	10～30百万円		○	
農村整備部	防災ダム0601工事	鶴沼川防災ダム	大沼郡会津美里町佐賀瀬川地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月	6ヶ月	ダム排砂工 V=5,300m3	50～70百万円	特別簡易型	○	
農村整備部	防災ダム0602工事	鶴沼川防災ダム	大沼郡会津美里町字油田地内外	条件付一般	15_通信設備工事	9月	18ヶ月	ダム総合管理施設工 一式	150～200百万円	簡易型	○	債務工事
農村整備部	農業用河川工作物応急対策0601工事	佐布川	大沼郡会津美里町字宮ノ腰地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月	8ヶ月 (フレックス)	護岸工・護床工 一式	50～70百万円	特別簡易型	○	7月24日開札予定
農村整備部	ため池整備0601工事	大窪	大沼郡会津美里町八木沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月	8ヶ月	ため池工 一式	70～100百万円	特別簡易型	○	7月3日開札予定
農村整備部	ため池整備0601工事	桂沢第1	会津若松市湊町大字赤井地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月	8ヶ月	ため池工 一式	50～70百万円	特別簡易型	○	7月24日開札予定
農村整備部	県管理施設維持管理0601工事	会津農林	喜多方市高郷町揚津地内外	条件付一般	17_さく井工事	8月	7ヶ月	集水井更新工 N=1基、立入防護柵更新工 一式	30～50百万円	特別簡易型	○	
農村整備部	県管理施設維持管理0602工事	会津農林	喜多方市熱塩加納町熱塩地内外	条件付一般	01_一般土木工事	8月	7ヶ月	集水井天蓋、大型フンカゴ更新工 一式、付帯工 一式	10～30百万円	特別簡易型	○	
農村整備部	県管理施設維持管理0603工事	会津農林	喜多方市山都町蓬萊地内外	条件付一般	01_一般土木工事	8月	7ヶ月	集水井天蓋、立入防護柵更新工 一式	10～30百万円	特別簡易型	○	
森林林業部	森林居住環境(県・環)0502工事	大滝線	大沼郡会津美里町松坂地内	条件付一般	10_法面処理工事	7月	7ヶ月	法面工(ロープ伏工) A=540.0m2	10～30百万円		○	
森林林業部	復旧治山0601工事	若林	耶麻郡西会津町大字飯根字若林地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月	7ヶ月	谷止工(コンクリート) N=0.5基(V=123.0m3) 谷止工(コンクリート) N=0.5基(V=26.9m3)	10～30百万円	地域密着型	○	7月10日開札予定
森林林業部	治山施設(県営)0601工事	馬坂	喜多方市慶徳町松舞家字馬坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	10月	6ヶ月	床固工(コンクリート) N=1.0基(V=123.0m3)	10～30百万円	地域密着型	○	
森林林業部	治山施設(県営)0601工事	南沢	喜多方市山都町相川字南沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	10月	6ヶ月	谷止工(鋼製) N=1.0基(W=56.06t)	50～80百万円	特別簡易型	○	
森林林業部	山のみち地域づくり交付金0601工事	北塩原・磐梯(喜多方)線	喜多方市熊倉町地内	条件付一般	02_舗装工事	7月	9ヶ月	舗装工 L=1,096.5m W=4.0(5.0)m A=6071.8m2	60～90百万円	特別簡易型	○	7月3日開札予定
森林林業部	山のみち地域づくり交付金0601工事	北塩原・磐梯(北塩原)線	耶麻郡北塩原村大字関屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月	6ヶ月	道路工 L=400.0m W=4.0(5.0)m	70～100百万円	特別簡易型	○	
森林林業部	山のみち地域づくり交付金0602工事	北塩原・磐梯(北塩原)線	喜多方市熊倉町地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月	6ヶ月	道路工 L=260.0m W=4.0(5.0)m	30～50百万円	特別簡易型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得ますので、ご注意ください。

- 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表しています。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載します。
- 「工期」の欄は、概ねの月数を記載しており、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載します。
- 朱書きは前回公表時からの変更箇所です。

様式1

会津農林事務所 令和6年度工事等発注見通し

令和6年6月14日現在

■測量等

担当部名	業務名称	地区・路線名	業務場所	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	基幹ストックマネジメント0601業務設計	会津北部	喜多方市慶徳町松舞家地内外	条件付一般	19_地上測量 22_土木設計	8月	7ヶ月	施設管理台帳作成 一式	5~7百万円		○	
農村整備部	農地中間管理機構関連0602業務測量	高野	会津若松市高野町大字上高野地内外	随意契約	19_地上測量	6月	9ヶ月	確定測量 A=66.7ha	10~30百万円			6月26日開札予定
農村整備部	農地中間管理機構関連0603業務設計	高野	会津若松市高野町大字上高野地内外	随意契約	22_土木設計	7月	8ヶ月	計画変更資料作成 一式	5~7百万円			
農村整備部	農地中間管理機構関連0602業務設計	本田	会津若松市北会津町本田地内	随意契約	22_土木設計	7月	8ヶ月	ほ場整備実施設計 一式	10~20百万円			
農村整備部	農地中間管理機構関連0603業務測量	本田	会津若松市北会津町本田地内	条件付一般	19_地上測量	7月	8ヶ月	地区界測量 L=1.7km	5~15百万円		○	
農村整備部	農地中間管理機構関連0604業務調査	本田	会津若松市北会津町本田地内	指名	21_調査	8月	7ヶ月	井戸調査 一式	2~5百万円		○	
農村整備部	県管理施設維持管理0601業務設計	会津農林	喜多方市高郷町磐見地内	指名	19_地上測量 22_土木設計	8月	7ヶ月	擁壁補修工測量設計 一式	5~7百万円		○	
農村整備部	農村環境実施計画0601業務設計	門田第5	会津若松市門田町大字御山地内外	随意契約	22_土木設計	7月	8ヶ月	事業計画書作成 一式	10~20百万円			
農村整備部	高度化(機能保全計画)0601業務設計	関柴	喜多方市関柴町下柴地内	指名	21_調査 22_土木設計	6月	8ヶ月	機能保全計画策定 一式	5~10百万円		○	6月19日開札予定

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得ますので、ご注意願います。

- 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表しています。
- 「工期」の欄は、概ねの月数を記載しており、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載します。
- 朱書きは前回公表時からの変更箇所です。