

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年4月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
1	石川土木事務所 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	国道118号	石川郡石川町大字 山形地内	石川郡石川町大字 山形地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年3月	6ヶ月	舗装補修工 L=300.0m	30百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	落札済み
2	石川土木事務所 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	石川矢吹線	石川郡石川町大字 中野地内 (明神橋)	石川郡石川町大字 中野地内 (明神橋)	条件付一般	01_一般土木 工事	令和8年4月	10ヶ月 (フレックス)	橋梁補修 N=1橋	40百万円 ~70百万円	特別簡易型	○	落札済み
3	石川土木事務所 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	石川鴉子線	石川郡石川町大字 双里地内 (一つ橋)	石川郡石川町大字 双里地内 (一つ橋)	条件付一般	01_一般土木 工事	令和8年7月	8ヶ月 (フレックス)	橋梁補修 N=1橋	40百万円 ~70百万円	特別簡易型	○	
4	石川土木事務所 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	泉崎石川線	石川郡石川町大字 新屋敷地内 (滑津橋)	石川郡石川町大字 新屋敷地内 (滑津橋)	条件付一般	01_一般土木 工事	令和8年4月	10ヶ月 (フレックス)	橋梁補修 N=1橋	40百万円 ~70百万円	特別簡易型	○	落札済み
5	石川土木事務所 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	浅川古殿線	石川郡浅川町大字 浅川地内 (陣場橋)	石川郡浅川町大字 浅川地内 (陣場橋)	条件付一般	01_一般土木 工事	令和8年7月	8ヶ月 (フレックス)	橋梁補修 N=1橋	40百万円 ~70百万円	特別簡易型	○	
6	石川土木事務所 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	いわき石川線外	石川郡石川町大字 谷沢地内外 (宇多路橋外)	石川郡石川町大字 谷沢地内外 (宇多路橋外)	条件付一般	01_一般土木 工事	令和8年7月	8ヶ月 (フレックス)	橋梁補修 N=3橋	30百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	
7	石川土木事務所 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	国道118号	石川郡玉川村大字 蒜生地内	石川郡玉川村大字 蒜生地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	5ヶ月	舗装補修工 (瀝青安定処理) L=150m W=7.0m A=1,050m ²	30百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	
8	石川土木事務所 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	国道118号	石川郡浅川町大字 浅川地内	石川郡浅川町大字 浅川地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年8月	6ヶ月 (フレックス)	舗装補修工 L=300.0m	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	
9	石川土木事務所 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	いわき石川線	石川郡古殿町大字 松川地内	石川郡古殿町大字 松川地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年8月	6ヶ月 (フレックス)	舗装補修工 L=200.0m	40百万円 ~80百万円	特別簡易型	○	
10	石川土木事務所 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	いわき石川線	石川町古殿町大字 鎌田地内	石川町古殿町大字 鎌田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年8月	6ヶ月 (フレックス)	舗装補修工 L=180.0m	20百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	
11	石川土木事務所 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	飯野三春石川線	石川郡石川町大字 湯郷渡地内	石川郡石川町大字 湯郷渡地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年8月	6ヶ月 (フレックス)	舗装補修工 L=350.0m	20百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	
12	石川土木事務所 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	赤坂西野石川線	石川郡石川町大字 板橋地内	石川郡石川町大字 板橋地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年8月	5ヶ月 (フレックス)	舗装補修工 L=700.0m	20百万円 ~40百万円	特別簡易型	○	
13	石川土木事務所 道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強)	国道118号	石川郡石川町字猫 啼地内(石川橋)	石川郡石川町字猫 啼地内(石川橋)	条件付一般	01_一般土木 工事	令和8年10月	8ヶ月	耐震補強工 N=1脚	30百万円 ~60百万円	特別簡易型	○	
14	石川土木事務所 道路橋りょう維持(防災)工事(防護網)	いわき石川線	石川郡古殿町大字 松川地内	石川郡古殿町大字 松川地内	条件付一般	10_法面処理 工事	令和8年8月	7ヶ月	落石防護網工 L=30.0m	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	
15	石川土木事務所 道路橋りょう維持(維持)工事(道路改良)	いわき石川線	石川郡石川町大字 谷沢地内	石川郡石川町大字 谷沢地内	条件付一般	01_一般土木 工事	令和8年9月	6ヶ月	道路改良工 L=32.0m ブロック積工 A=63.0m ²	10百万円 ~20百万円	地域密着型	○	

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年4月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考	
16	石川土木事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(側溝)	古殿須賀川線	石川郡玉川村大字北須釜地内	石川郡玉川村大字北須釜地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年9月	6ヶ月	側溝工 L=150.0m	100万円 ~ 200万円	地域密着型	○	
17	石川土木事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(防護柵)	国道118号外	石川郡浅川町大字菱輪地内外	石川郡浅川町大字菱輪地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年9月	6ヶ月	防護柵工 L=200.0m	100万円 ~ 300万円	地域密着型	○	
18	石川土木事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(防草)	国道118号外	石川郡石川町大字松木下地内外	石川郡石川町大字松木下地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年9月	6ヶ月	防草シート工 L=500.0m	100万円 ~ 200万円	地域密着型	○	
19	石川土木事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(区画線)	国道349号外	石川郡古殿町大字山上地内外	石川郡古殿町大字山上地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和8年10月	4ヶ月	区画線工 L=20,000.0m	100万円 ~ 200万円		○	
20	石川土木事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装)	白河石川線	石川郡石川町字王子平地内	石川郡石川町字王子平地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月	改良舗装工 L=200.0m	300万円 ~ 400万円	特別簡易型	○	
21	石川土木事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	社川筋	石川郡浅川町大字太田輪地内外	石川郡浅川町大字太田輪地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月	堤防補強工 L=300.0m	400万円 ~ 800万円	特別簡易型	○	
22	石川土木事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	飛鳥川筋	石川郡石川町大字谷沢地内	石川郡石川町大字谷沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月	堤防補強工 L=200.0m	300万円 ~ 500万円	特別簡易型	○	
23	石川土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川筋外	石川郡玉川村大字小高地内外	石川郡玉川村大字小高地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	9ヶ月	河道掘削工 L=300.0m	700万円 ~ 1000万円	特別簡易型	○	
24	石川土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	泉郷川筋外	石川郡玉川村大字小高地内外	石川郡玉川村大字小高地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=500.0m	300万円 ~ 500万円	特別簡易型	○	
25	石川土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	北須川筋外	石川郡石川町大字立ヶ岡地内外	石川郡石川町大字立ヶ岡地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=1,000.0m	700万円 ~ 1000万円	特別簡易型	○	
26	石川土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	社川筋	石川郡浅川町大字滝輪地内外	石川郡浅川町大字滝輪地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=500.0m	700万円 ~ 1000万円	特別簡易型	○	
27	石川土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	殿川筋	石川郡浅川町大字浅川地内	石川郡浅川町大字浅川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年9月	6ヶ月	河道掘削工 L=300.0m	100万円 ~ 300万円	地域密着型	○	
28	石川土木事務所	生活基盤緊急改善工事(歩道補修)	古殿須賀川線外	石川郡玉川村大字北須釜地内	石川郡玉川村大字北須釜地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年9月	4ヶ月	植樹樹撤去工 L=20箇所	500万円 ~ 1000万円	地域密着型	○	
29	石川土木事務所	生活基盤緊急改善工事(歩道)	国道118号	石川郡玉川村大字中地内	石川郡玉川村大字中地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年9月	4ヶ月	歩道工 L=100.0m	500万円 ~ 1000万円	地域密着型	○	
30	石川土木事務所	生活基盤緊急改善工事(護岸)	北須川筋	石川郡平田村大字永田地内	石川郡平田村大字永田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年9月	4ヶ月	護岸工 L=10.0m	500万円 ~ 1000万円	地域密着型	○	
31	石川土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	鮫川筋	石川郡古殿町大字松川地内	石川郡古殿町大字松川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=900m	700万円 ~ 1000万円	特別簡易型	○	追加

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年4月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
---------------	------	--------	-------------	-------------	------------	------	------------	----	----	------	----------	----------	----

- 注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年4月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
1 石川土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	矢吹小野線外	石川郡玉川村大字南地内外(千五沢1号線外)	石川郡玉川村大字南地内外(千五沢1号線外)	指名	22_土木設計	令和8年6月	7ヶ月	橋梁調査補修設計 N=2橋	100万円 ~200万円		○	
2 石川土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	曲木中野目線外	石川郡玉川村大字川辺地内外(川の目橋外)	石川郡玉川村大字川辺地内外(川の目橋外)	指名	22_土木設計	令和8年6月	7ヶ月	橋梁調査補修設計 N=2橋	100万円 ~200万円		○	
3 石川土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	国道118号外	石川郡石川町大字中野地内外(竹下橋外)	石川郡石川町大字中野地内外(竹下橋外)	指名	22_土木設計	令和8年6月	7ヶ月	橋梁調査補修設計 N=3橋	100万円 ~200万円		○	
4 石川土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	石川鴉子線外	石川郡平田村大字中倉地内外(暮坪橋外)	石川郡平田村大字中倉地内外(暮坪橋外)	指名	22_土木設計	令和8年6月	7ヶ月	橋梁調査補修設計 N=3橋	100万円 ~200万円		○	
5 石川土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	北方遅沢線外	石川郡平田村大字永田地内外(川端橋外)	石川郡平田村大字永田地内外(川端橋外)	指名	22_土木設計	令和8年6月	7ヶ月	橋梁調査補修設計 N=3橋	100万円 ~200万円		○	
6 石川土木事務所	道路台帳整備業務委託(道改・改良)	白河石川線	石川郡石川町王子平地内	石川郡石川町王子平地内	指名	19_地上測量	令和8年12月	3ヶ月	道路台帳整備 L=0.3km	200万円 ~300万円		○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。