

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	23年 2月 23日
工事番号	10-41390-0062	工事名	生活基盤緊急改善工事	着工	23年 2月 23日
入札執行年月日	23年 2月 23日	発注種別	01 一般土木工事	完成	23年 3月 29日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	D
路線・河川名	松川浦漁港			予定価格	
工事箇所 自	相馬市尾浜地内			2,177,700	
至					
工事概要	横断側溝工 N = 1箇所		横断暗渠工 N = 1箇所		

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002603 草野建設（株）	9	(1) 2,050,000 (3)	(2) (4)		
100002558 平澤建設工業（株）	9	(1) 2,060,000 (3)	(2) (4)		
100003664 （株）渡辺建設	9	(1) 2,070,000 (3)	(2) (4)		
100002632 伊東建設工業（株）	9	(1) 2,000,000 (3)	(2) (4)		
100002574 （株）小野内工務店	9	(1) 2,030,000 (3)	(2) (4)		
100003242 （有）米山工務店	9	(1) 2,100,000 (3)	(2) (4)		
100003225 ハギハラ（株）	9	南相馬市 原町区北原字巢掛場69 (1) 1,996,000 (3)	(2) (4)		2,095,800
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式2（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--	--

変更契約の内容

変更契約年月日	平成 年 月 日
変更後の完成年月日	平成 年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	