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当初・変更

ス本L数粁機悶 41390 相馬潜漉磁殺事絡所

入札(見積)執行調書入札等(契約)結果書

暫定契約 23年 4月14日

年災 事項 契約 23年 12月 8日

工事番号 1ト41390-0006 工事名 測量設計業務委託(災害調査費) 着工 23年 4月14日

入札執行年月日 2 3年 12月 8日 発注種別 22土木設計 完成 24年 3 Fl 2 3日

審議番号 公所 本庁 発注標準等級 | 
路線・河川名 釣師浜漁港外 予定価格

工事箇所自 相馬郡新地町大字持木崎地内外 117.852.000 
至

工事概要 釣師浜漁港海岸外 測量設計業務 N=l式

業者コード |指名理由 落 キL 業 者 の 住 所

業者名 入札額及び再入札額 落札額(契約額)

300006363 

日栄地質測量設計(株) (1) 112，200，000 (2) 
原町営業所 (3) (4) 117.810.000 
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※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。



随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大

な被災を受けている。

特に大津波により、漁港に隣接する海岸保全施設が広範囲に損壊しており、沿岸地域の

保全のためには一刻も早く復旧を図る必要がある。

よって本書に基づき、釣師浜漁港海岸、松川浦漁港海岸における被害状況の把握と災害

復旧工事の資料作成を目的に測量、設計を行うものである。

本業務は、災害復旧に向けた基礎資料を作成するものであり、緊急に実施する必要があ

るが、当事務所の被災により、過去の測量設計成果等を全て消失していることから、被害

状況の把握は困難な状況にある。

よって過去に相馬港湾建設事務所からの受注実績がある地元業者であり、災害復旧に関

する豊富な実績を有する日栄地質調，IJ量設計 株式会社と地方自治法施行令 第167条の2

第1項第5号 及び福島県財務規則施行通達 第269条関係1の(1)に基づき単独により随

意契約を致したい。


