

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	23年12月6日
工事番号	11-41390-0029	工事名	港湾災害復旧工事（岸壁工）	着工	23年12月6日
入札執行年月日	23年12月2日	発注種別	01 一般土木工事	完成	24年10月5日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所 自	相馬市原釜地内（2号ふ頭）			241,531,500	
至	2-1バース				
工事概要	2号ふ頭岸壁	C-1-7	岸壁工L=115m		

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100000095 庄司建設工業（株）	3	南相馬市 原町区青葉町1-1			
		(1) 224,000,000	(2)	235,200,000	
		(3)	(4)		
100002584 田中建設（株）	3	(1) *****			
		(3)	(4)	辞退	
100002646 堀江工業（株）	3	(1) 228,000,000			
		(3)	(4)		
100000091 関場建設（株）	3	(1) 225,500,000			
		(3)	(4)		
100002564 東北建設（株）	3	(1) 224,500,000			
		(3)	(4)		
100000093 （株）加地和組	3	(1) 228,500,000			
		(3)	(4)		
100002586 横山建設（株）	3	(1) 226,000,000			
		(3)	(4)		
100002589 小野建設（株）	3	(1) 224,800,000			
		(3)	(4)		
100002596 石川建設工業（株）	3	(1) 225,000,000			
		(3)	(4)		
100002618 双葉工業（株）	3	(1) 227,000,000			
		(3)	(4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	年 月 日
工事番号	11-41390-0029	工事名	港湾災害復旧工事（岸壁工）	着工	年 月 日
入札執行年月日	23年 12月 2日	発注種別	01 一般土木工事	完成	年 月 日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所 自	相馬市原釜地内（2号ふ頭）			241,531,500	
至	2-1バース				
工事概要	2号ふ頭岸壁	C-1-7	岸壁工L=115m		

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002605 中村土木（株）	3	(1) 226,700,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

## 随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、相馬港では外郭施設、岸壁、道路等が壊滅的な被害を受けたが、被災地復興のためには物流機能の正常化が不可欠であり、早期に港湾施設を復旧する必要がある。

このため相馬港湾建設事務所から受注実績があり、当該復旧工事に関する豊富な経験と実績を有する会社と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約をしたい。