

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	23年12月 / 日
工事番号	11-41390-0052	工事名	測量委託（ふ頭埋立造成）	着工	23年12月 / 日
入札執行年月日	23年 11月 30日	発注種別	19 地上測量	完成	24年 2月 10日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港				予定価格
工事箇所 自	相馬郡新地町駒ヶ嶺 地先				4,023,600
至					
工事概要	3号ふ頭測量 L=920m				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006315 (株) 船橋コンサルタント		(1) 3,700,000 (3)	(2) (4)	
300006316 双葉測量設計 (株)		(1) 3,650,000 (3)	(2) (4)	
300006317 (株) 福建コンサルタント		(1) 3,600,000 (3)	(2) (4)	3,780,000
300006332 (株) 東コンサルタント 相双事業所		(1) 3,700,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計 (株) 原町営業所		(1) 3,720,000 (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、相馬港の港湾施設が広範囲に渡り損傷しており、地元港湾利用関係者より早期の復旧復興を強く望まれている。

このため、今回被災した3号ふ頭の実施設計を行うにあたり、早急に現地測量を実施する必要が生じたため、相馬港内での豊富な測量経験と実績を有する者と、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき随意契約したい。