

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|------|---------------|-------------|-----------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 24年2月16日 |
| 工事番号 | 11-41390-0054 | 工事名 | 漁港災害復旧工事（浚渫工） | 着工 | 24年2月16日 |
| 入札執行年月日 | 24年 2月 14日 | 発注種別 | 08 しゅんせつ工事 | 完成 | 24年11月22日 |
| 審議番号 | 公所 000000 | 本庁 | | 発注標準等級 | |
| 路線・河川名 | 釣師浜漁港 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 | 相馬郡新地町谷地小屋地先（泊地） | | | 135,639,000 | |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 泊地浚渫工 V= 12,917.6m3 V= 18,153.7m3 | | | | |

| 業者コード 業者名 | 指名理由 | 落札業者の住所 | | | |
|------------------------|------|------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
| | | 入札額及び再入札額 | | 落札額（契約額） | |
| 100000095 庄司建設工業（株） | 3 | (1) 127,000,000 (3) | (2) (4) | | |
| 100002645 山木工業（株） | 3 | (1) 130,000,000 (3) | (2) (4) | | |
| 100002646 堀江工業（株） | 3 | (1) 130,500,000 (3) | (2) (4) | | |
| 100002586 横山建設（株） | 3 | 双葉郡浪江町大字幾世橋字辻前12-2 | | (1) 126,000,000 (3) | (2) (4) 132,300,000 |
| | | (1) (3) | (2) (4) | | |
| | | (1) (3) | (2) (4) | | |
| | | (1) (3) | (2) (4) | | |
| | | (1) (3) | (2) (4) | | |
| | | (1) (3) | (2) (4) | | |
| | | (1) (3) | (2) (4) | | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随 意 契 約 理 由 書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、太平洋に面する漁港・港湾施設が広範囲に損壊しており、地域の復興のため迅速に施設の復旧を行う必要がある。

このため、相馬港湾建設事務所から受注実績があり、本工事に関する豊富な経験と実績を有する会社と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき随意契約としたい。