
様式2 24年 2月 29日

当初・変更
入札執行機関 41390相馬港湾建設事務所

入札(見 積)執行調書入 札 等(契約)結果書

年災 事項

工事番号 11-41390-0088 工 事名 測量設計業務委託(漁災調査)

入札執行年月詞 24年 2月 29日 発注種別 22土木設計

審融番号 公所 000000 本庁

路線.fiiJ川名 畳 間漁港
工事館所自 双葉郡富岡町太宰仏湿地直

至

工事概要 富岡漁港 測量段官+業務 N=  1. 0式

業者コ ー ド |指名理由 落 キL 業 者 の

業 者 名 入札額及び再入札額

300000144 
地質基礎工業(株) (1 ) 40，500，000 (2) 

(3) (4) 

300006315 
(株)船橋コンサルタント (1 ) 40，500，000 (2) 

(3) (4) 

300006316 
双葉測量設計 (株) (l) 40，000，000 (2 ) 

(3) (4) 

300006317 
(株)福建コンサルタント (1) 40，500，000 (2) 

(3) (4) 

300006331 
東日本測量(株) (1 ) 40.600.000 (2) 

(3) (4) 

300006332 
(株)東コンサルタント 相双事 (1) 40，800，000 (2 ) 
業所 (3) (4) 

300006363 
日栄地質測量設計(株) 原町営 (1) 40，500，000 (2 ) 
業所 (3) (4) 

(1 ) (2) 

(3) (4) 

( 1 ) (2) 

(3) (4) 

(1 ) (2 ) 

(3) (4) 

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり.

契約 2ゾ年3月/日

務工 え平年.3J} I日

完成 え斗年 3見30s

予定 価 絡

42.808.500 

住 所

事客本L額 (契約額)

42.000.000 



随意契約理白書

平成23年3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震により多くの土木施設が甚

大な被災を受けている。

特に大津波により、富岡漁港の施設が広範聞に損壊しており、地域住民生活の安定の

ために一刻も早く漁港の復旧を図る必要がある。

よって本書に基づき、富岡漁港における被害状況の把握と災害査定資料作成を目的に

測量・設計を行うものである。

このため、当県の港湾建設事務所から受注実績があり、本業務に関する豊富な経験と

実績を有する会社と地方自治法施行令第167条の2第 1項第5号に基づき随意契約

としたい。


