

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

## 入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	24年8月22日
工事番号	12-41390-0006	工事名	港湾災害復旧工事（舗装）	着工	24年8月22日
入札執行年月日	24年 8月 21日	発注種別	02 舗装工事	完成	25年 / 月 / 日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所 自	相馬市原釜地内			42,724,500	
至	臨港道路				
工事概要	舗装工 復旧延長 L=345 W=11.5~13. 車道舗装工 A=39 歩道舗装工 A=15				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100000095 庄司建設工業（株）	3	(1) 39,900,000 (3)	(2) (4)		
100002589 小野建設（株）	3	(1) 40,200,000 (3)	(2) (4)		
100002564 東北建設（株）	3	南相馬市 原町区東町3-41 (1) 39,800,000 (3)	(2) (4)		41,790,000
100002609 濱田建設工業（株）	3	(1) 40,300,000 (3)	(2) (4)		
100002596 石川建設工業（株）	3	(1) 39,950,000 (3)	(2) (4)		
100002603 草野建設（株）	3	(1) 40,100,000 (3)	(2) (4)		
100002605 中村土木（株）	3	(1) 40,000,000 (3)	(2) (4)		
100002602 後藤建設工業（株）	3	(1) 40,100,000 (3)	(2) (4)		
100000091 関場建設（株）	3	(1) 40,000,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

## 随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、相馬港では外郭施設、岸壁、臨港道路等が壊滅的な被害を受けたが、被災地復興のためには物流機能の正常化が不可欠であり、早期に港湾施設を復旧する必要がある。

このため、相馬港湾建設事務所からの受注実績があり、当該復旧工事に関する豊富な経験と実績を有する施工業者と、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき随意契約したい。