

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	24年7月31日
工事番号	12-41390-0020	工事名	災害復旧工事（野積場・舗装）	着工	24年7月31日
入札執行年月日	24年 7月 30日	発注種別	02 舗装工事	完成	25年2月8日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所 自	相馬市原釜地内			125,359,500	
至					
工事概要	野積場舗装 C○舗装工6676m 上層路盤工6676m 下層路盤工6676m				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所						
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)				
100000095 庄司建設工業(株)	3	南相馬市 原町区青葉町1-1		(1) 115,000,000	(2)	(3)	(4)	120,750,000
100002584 田中建設(株)	3			(1) 116,500,000	(2)	(3)	(4)	
100000100 佐藤工業(株) 相双支店	3			(1) 117,500,000	(2)	(3)	(4)	
100002589 小野建設(株)	3			(1) 116,000,000	(2)	(3)	(4)	
100002564 東北建設(株)	3			(1) 115,500,000	(2)	(3)	(4)	
100002586 横山建設(株)	3			(1) 116,400,000	(2)	(3)	(4)	
100002609 濱田建設工業(株)	3			(1) 117,000,000	(2)	(3)	(4)	
100002596 石川建設工業(株)	3			(1) 115,900,000	(2)	(3)	(4)	
100002603 草野建設(株)	3			(1) 116,500,000	(2)	(3)	(4)	
100002618 双葉工業(株)	3			(1) 117,800,000	(2)	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

## 随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、相馬港では外郭施設、岸壁、道路等が壊滅的な被害を受けたが、被災地復興のためには物流機能の正常化が不可欠であり、早期に港湾施設を復旧する必要がある。

このため相馬港湾建設事務所から受注実績があり、当該復旧工事に関する豊富な経験と実績を有する会社と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約をしたい。