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当初・変更

24年 6月 19日

入札執行機関 41390相馬港湾建設事務所

入札(見積)執行調書入札等(契約)結果書

事項年 災

入札執行年月 13I 24年 6月 19日 発注種別 I22土木設計
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工事番号 工事名|設計業務委託(漁港災害)

海洋詳細絞苦+ N圃 Z箇所 L=2.678阻

業者コ ード |指名理由 落 本L 重量 者 の 住 所

業 者 名 入札額及び再入札額 華客札額 l翌空洞頚J

300006151 
陸奥測量殺計(株) 相双支庖 ( 1) 24，850，000 (2) 

(3) (4) 

300006316 
双葉測量設計(株) (1) 25，000，000 (2) 

(3) (4) 

300006317 
(株)福建コンサルタント (l) 24.800.000 (2) 

(3) (4) 

300006332 
(株)東コンサルタント 相双事 (1) 24，700，000 (2) 

業所 (3) (4) 25，935，000 

300006363 
日栄地質測量設計(株) 原町営 (1) 24，900，000 (2) 

業所 (3 ) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

(1) (2 ) 

(3) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

( 1) (2) 

(3) (4) 

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり.



随
二己己

J豆、 契 約 理 由 三主
巨ヨ

平成 23年3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び大津波により、多くの土木

施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、太平洋に面する漁港海岸施設は広範割に被災しており、地域の復興

のためには迅速な施設の復旧が不可欠である。本業務委託は、今回被災した漁港海岸の詳

細設計を行うものであり、復旧工事の早期着工のため、緊急に実施する必要がある。この

ため、相馬港湾建設事務所から受注実績があり、本業務に関する豊富な経験と実績を有す

る者と地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第5号に基づき随意契約としたしL


