
様式2 24年 10月 2日

当初・変更
入札執行機関 41390相馬港湾建設事務所

入札(見積)執行調書入札等(契約)結果書

年災 事項

工事番号 12-41390-0030 工事 45 漁港災害復旧工事(離岸堤)

入札執行年月日 24年 10月 2日 発注種別 01 一般土木工事

務職番号 公所 000000 本庁

路線 ・河川名 富'.J
、問、u・1 岸

工事繍所 自 相馬郡新地町谷地小屋 地先

至 谷地小屋地区海岸

工事概要 I!l~宇堤工 L=320.0m 

業者コード |指名理由 落 キL 業者 の 住

業 者 名 入札額及び再入札額

100000095 I 31 
庄司建般工業(株) (l) 180，300，000 (2) 178，500，000 

(3) 177，000，000 (4) 174，000，000 

100002584 1 31 
問中波紋(株) (1 ) 181. 000， 000 (2) 179，200，000 

(3 ) 176，900，000 (4) ************ 
100000091 I 31 
関場建設(株) (1) 180.500.000 (2 ) 179，300，000 

(3) 177，600.000 (4) ************ 
100002564 1 31 南相馬市原町区東町3-41
東北建設(株) (1) 180，000，000 (2) 178，000.000 

(3) 175，000.000 (4) 172.000.000 

100002586 1 31 
横山建設(株) (1 ) 181，500，000 (2) 179.500.000 

(3) 177，500，000 (4) 174，500，000 

100002589 I 31 
小野建設(株) (1 ) 181，100，000 (2) 179，500，000 

(3) 177，500.000 (4) 174，500.000 

100002596 1 31 
石川建設工業(株) (1 ) 180，700，000 (2) 179，500，000 

(3) 177.700，000 (4) ************ 
100002618 I 31 
双葉工業(株) (1) 182.000.000 (2) 179，500，000 

(3) 177，500.000 (4) ************ 
100002605 1 31 
中村土木(株) (1 ) 180.800.000 (2) 179，000.000 

(3) 177，000，000 (4) ********本***

(1 ) 

(3) (4) 

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

契約 24年10月 4日

着工 24年10月 4日

完成 25年 3月29日|

予定価格

183. 172.500 

所

事客礼額(契約額}

辞退

辞退

180.600.000 

辞退

辞退



随意契約理由書

平成23年3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚

大な被害を受けている。

特に大津波により、太平洋に面する漁港・港湾施設が広範囲に損壊しており、地域の

復興のため迅速に施設の復旧を行う必要がある。

このため、相馬港湾建設事務所から受注実績があり、本業務に関する豊富な経験と実

績を有する会社と地方自治法施行令第167条の2第 l項第5号に基づき随意契約と

したい。


