

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	24年8月31日
工事番号	12-41390-0034	工事名	漁港災害復旧工事（防波堤工）	着工	24年8月31日
入札執行年月日	24年 8月 30日	発注種別	01 一般土木工事	完成	25年3月29日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	松川浦漁港			予定価格	
工事箇所	相馬市尾浜 地先（第1、第2防波堤）			373,873,500	
至					
工事概要	第1防波堤 L=63.5m		第2防波堤 L=96.1m		

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100000095 庄司建設工業(株)	3	南相馬市 原町区青葉町1-1		
		(1) 349,000,000	(2)	366,450,000
		(3)	(4)	
100002584 田中建設(株)	3			
		(1) 352,900,000	(2)	
		(3)	(4)	
100000091 関場建設(株)	3			
		(1) 352,000,000	(2)	
		(3)	(4)	
100002564 東北建設(株)	3			
		(1) 349,500,000	(2)	
		(3)	(4)	
100002561 (株) 泉田組	3			
		(1) 354,000,000	(2)	
		(3)	(4)	
100000121 (株) 中里工務店	3			
		(1) 353,000,000	(2)	
		(3)	(4)	
100002602 後藤建設工業(株)	3			
		(1) 353,400,000	(2)	
		(3)	(4)	
100002586 横山建設(株)	3			
		(1) 352,500,000	(2)	
		(3)	(4)	
100002589 小野建設(株)	3			
		(1) 350,000,000	(2)	
		(3)	(4)	
100002596 石川建設工業(株)	3			
		(1) 350,500,000	(2)	
		(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	年 月 日
工事番号	12-41390-0034	工事名	漁港災害復旧工事（防波堤工）	着工	年 月 日
入札執行年月日	24年 8月 30日	発注種別	01 一般土木工事	完成	年 月 日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	松川浦漁港			予定価格	
工事箇所 自	相馬市尾浜 地先（第1、第2防波堤）			373,873,500	
至					
工事概要	第1防波堤 L=63.5m		第2防波堤 L=96.1m		

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002618 双葉工業（株）	3	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退	
100002605 中村土木（株）	3	(1) 351,000,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおりに。

# 随 意 契 約 理 由 書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、太平洋に面する漁港・港湾施設は広範囲に被災しており、地域の復興のためには迅速な施設の復旧が不可欠である。

このため、相馬港湾建設事務所から受注実績があり、本業務に関する豊富な経験と実績を有する者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき随意契約としたい。