
様式2 24年 8jj 7日

当初・変更
入札執府機関 41390相馬港湾建設事務所

入札(見積)執行調書入札等(契約)結果書

年災 事項

工事番号 12-41390-0044 工事名 測量業務委託(災害調査)

入札執行年月日 24年 8月 7日 発注種別 1 9地上測最

審議番号 公所 000000 本庁

路線・河川名 相馬港

工事箇所 自 相馬市原釜地内外

至 相馬法海岸堤防

工事概要 用地開重1: A胃 4.0 権利者飼蜜 A=2. 

業者コード i指名理由 落 札 業 者 の
業 者 名 入札額及び再入札額

300006151 
陸奥測量設計(株) 中目双支底 (1 ) 2，050，000 (2 ) 

(3) (4) 

300006315 
(株)船橋コンサルタント (1) 2，050，000 (2 ) 

(3) (4) 

300006316 
双葉測量設計(株) (1) 2. 150.000 (2) 

( 3) (4) 

300006317 
(株)福建コンサルタント ( 1) 2， 100，000 (2) 

(3) (4) 

300006332 
(株)東コンサルタント 相双事 ( 1) 2，000.000 (2) 
業所 (3) (4) 

300006343 
フタバコンサルタント(株) 相 (1 ) 2，120，000 (2) 
双支庖 (3) (4) 

300006363 
日栄地質測盤設計(株) 原町営 (1) 2.050.000 (2) 
業所 (3) (4) 

(1 ) (2) 

(3 ) (4) 

(1) (2 ) 

(3) (4) 

(1) (2) 

( 3) (4) 

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

契約 之ザ年 E子月宕日

着工 之ヂ年2月宏日

完成 N年1/月7日

王定価格

2.167.200 

住 所

落札額(契約額)

2， 100，000 



随意契約理由書

平成23年 3Ji 1 1日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大

な被害を受けている。

特に大津波により、相馬港の港湾施設が広範囲に渡り損傷しており、地元港湾利用関係

者より早期の復旧復興を強く望まれている。

このため、今回被災した相馬港海岸堤防の実施設計に関連した用地調査を早急に行う必

要が生じたため、相馬港内での豊富な調査経験と実績を有する者と、地方自治法施行令第

167条の 2第1項第5号に基づき随意契約したい。


