
様式2 24年 8月 22日

当初・変更
入札執行機関 41390相馬滋湾建設事務所

入札(見積)執行調書入札等(契約)結果書

年災 事項

工事番号 12-41390-0053 工事名 設計業務委託(港災調査)

入札執行年月日 24年 8月 22日 発注種別 22土木設計

審議番号 公所 000000 本庁

路線・河川名 中目馬港

工事館所自 相馬市原釜地内外

至 相j鱈港海岸渥防

工事概要 池11応答解析 N=l 

業者コード |指名理由 望墓 キL 業 者 の

業 者 名 入札額及び再入札額

300000263 
応用地質(株) 福島支庖 (1 ) 8.200.000 (2) 

(3) (4) 

300006317 
(株)福建コンサルタント ( 1) 8.300.000 ( 2) 

(3) (4) 

300006405 
(株)クレアリア福島営業所 (1 ) 6.600.000 (2) 

(3) (4) 

300006449 
国際航業(株) 福島営業所 (1) 8.300.000 (2) 

(3) (4) 

300006456 
セントラノレコンサルタント(株) (1) 11.500.000 (2) 
東北支社福島営業 (3) (4) 

300006464 
(株)協和コンサノレタンツ 福鳥 (1) 7. 111. 000 (2) 
営業所 (3) (4) 

300006479 
(株)オリエンタルコンサルタン ( 1 ) 6.934.000 (2) 
ツ福島事務所 (3) (4) 

300006539 
パシフィックコンサルタンツ(株 (1 ) 6.800.000 (2) 
福島事務所 (3 ) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

(1) 

(3) (4) 

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

契約 えザ年ε月.23日

精工 斗ザ年E月.2.)a 

完成 え千年ノ0月二$)日

予定価格

9. 146.550 

住 所

落札額 l￥嗣事目

格(最低制限備を下回ったため)

7.466.550 

持(最低制限備を下図った幼)

鳩(最低調限価格を下回ったため)



随意契約理由書

平成23年3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大

な被害を受けている。

特に大津波により、相馬織の港湾施設が広範囲に渡り損傷しており、地元港湾利用関係

者より早期の復旧復興を強く望まれているが、現在実施している相馬港海岸堤防の設計に

おいて耐震性能照査が必要となったことから本委託を早急に実施する必要がある。

このため、相馬港湾建設事務所から受注実績があり、本工事に関する豊富な経験と実績

を有する者と地方自治法施行令第 167条の2第1項第5号に基づき随意契約したい。


