

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	24年11月26日
工事番号	12-41390-0073	工事名	港湾災害復旧（再復）工事（トイレ）	着工	24年11月26日
入札執行年月日	24年 11月 22日	発注種別	03 建築工事	完成	25年 2月 22日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所 自	相馬郡新地町今泉地内			14,647,500	
至	相馬港トイレ				
工事概要	トイレ復旧 N=1棟				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)	
100000095 庄司建設工業(株)	3	(1) 13,850,000 (3)	(2) (4)		
100000091 関場建設(株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退	
100002564 東北建設(株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退	
100000121 (株)中里工務店	3	南相馬市 小高区大井字深町48 (1) 13,800,000 (3)		(2) (4)	14,490,000
100002589 小野建設(株)	3	(1) 13,850,000 (3)	(2) (4)		
100002596 石川建設工業(株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退	
100002561 (株)泉田組	3	(1) 14,000,000 (3)	(2) (4)		
100002586 横山建設(株)	3	(1) 14,000,000 (3)	(2) (4)		
100002603 草野建設(株)	3	(1) 13,900,000 (3)	(2) (4)		
100002594 (株)鈴木組	3	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	年 月 日
工事番号	12-41390-0073	工事名	港湾災害復旧（再復）工事（トイレ）	着工	年 月 日
入札執行年月日	24年 11月 22日	発注種別	03 建築工事	完成	年 月 日
審議番号	公所 000000	本庁		発注標準等級	
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所 自	相馬郡新地町今泉地内			14,647,500	
至	相馬港トイレ				
工事概要	トイレ復旧 N=1棟				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002558 平澤建設工業（株）	3	(1) 13,950,000 (3)	(2) (4)		
100002605 中村土木（株）	3	(1) 13,900,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、相馬港のトイレが大きく破損しており、早期に機能を復旧するためには、現状を詳細に把握し、対策をとる必要がある。

このため相馬港湾建設事務所から受注実績があり、当該業務に関する豊富な経験と実績を有する会社と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約をしたい。