

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	25年3月21日
工事番号	12-41390-0090	工事名	災害復旧工事（野積場・舗装）	着工	25年3月21日
入札執行年月日	25年 3月 19日	発注種別	02 舗装工事	完成	25年 9月 13日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所	相馬市原釜地内			93,366,000	
	至 H-2-2-3				
工事概要	野積場（H-2-2- コンクリート舗装 A 半たわみ性舗装 A=				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100000095 庄司建設工業（株）	3	(1) 88,500,000 (3)	(2) (4)		
100002584 田中建設（株）	3	(1) 88,800,000 (3)	(2) (4)		
100000100 佐藤工業（株） 相双支店	3	(1) 89,000,000 (3)	(2) (4)		
100002589 小野建設（株）	3	(1) 89,200,000 (3)	(2) (4)		
100002564 東北建設（株）	3	(1) 88,700,000 (3)	(2) (4)		
100002586 横山建設（株）	3	双葉郡浪江町大字幾世橋字辻前12-2 (1) 88,000,000 (3)		(2) (4)	92,400,000
100002609 濱田建設工業（株）	3	(1) 89,300,000 (3)	(2) (4)		
100002596 石川建設工業（株）	3	(1) 89,600,000 (3)	(2) (4)		
100002603 草野建設（株）	3	(1) 89,000,000 (3)	(2) (4)		
100002618 双葉工業（株）	3	(1) 89,500,000 (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、相馬港の野積場も大きく破損していることから、港湾利用者から早急な復旧が望まれており、相馬港湾復旧の一環として本工事を速やかに実施する必要がある。

よって、緊急性が高いことから、地方自治施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約をしたい。