

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	25年3月5日
工事番号	12-41390-0092	工事名	港湾災害復旧（再復）工事（舗装）	着工	25年3月5日
入札執行年月日	25年 3月 4日	発注種別	02 舗装工事	完成	25年7月2日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所 自	相馬市原釜地内			26,124,000	
至					
工事概要	舗装工L=600.0 車道幅員W=6.0（歩道幅員W=1.0～ 車道舗装工A=174 歩道舗装工A=732				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100000095 庄司建設工業（株）	3	南相馬市 原町区青葉町1-1			
		(1) 24,500,000	(2)	25,725,000	
		(3)	(4)		
100002589 小野建設（株）	3				
		(1) 24,650,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002564 東北建設（株）	3				
		(1) 24,600,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002586 横山建設（株）	3				
		(1) 24,900,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002596 石川建設工業（株）	3				
		(1) 24,700,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002603 草野建設（株）	3				
		(1) 24,750,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002618 双葉工業（株）	3				
		(1) 24,900,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002605 中村土木（株）	3				
		(1) 24,700,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002602 後藤建設工業（株）	3				
		(1) 24,800,000	(2)		
		(3)	(4)		
		(1)	(2)		
		(3)	(4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、相馬港周辺の臨港道路も大きく破損していることから、港湾利用者から早急な復旧が望まれており、相馬港湾復旧の一環として本工事を速やかに実施する必要がある。

よって、緊急性が高いことから、地方自治施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約をしたい。