

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	25年3月6日
工事番号	12-41390-0095	工事名	港湾災害復旧（再復）工事（岸壁）	着工	25年3月6日
入札執行年月日	25年 3月 5日	発注種別	01 一般土木工事	完成	25年11月15日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所 自	相馬市原釜地内			103,498,500	
至	2-4バース				
工事概要	2号埠頭岸壁 C-1-10 岸壁工 284.50 舗装工 5061m2 付属物工 一式				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100000095 庄司建設工業（株）	3	(1) 97,400,000 (3)	(2) (4)		
100002584 田中建設（株）	3	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退	
100000091 関場建設（株）	3	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退	
100002564 東北建設（株）	3	南相馬市 原町区東町3-41 (1) 97,000,000 (3)		(2) (4)	101,850,000
100002561 （株）泉田組	3	(1) 98,500,000 (3)	(2) (4)		
100000121 （株）中里工務店	3	(1) 98,400,000 (3)	(2) (4)		
100002602 後藤建設工業（株）	3	(1) 98,300,000 (3)	(2) (4)		
100002586 横山建設（株）	3	(1) 97,500,000 (3)	(2) (4)		
100002589 小野建設（株）	3	(1) 97,800,000 (3)	(2) (4)		
100002596 石川建設工業（株）	3	(1) 98,000,000 (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	年 月 日
工事番号	12-41390-0095	工事名	港湾災害復旧（再復）工事（岸壁）	着工	年 月 日
入札執行年月日	25年 3月 5日	発注種別	01 一般土木工事	完成	年 月 日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所 自	相馬市原釜地内			103,498,500	
至	2-4バース				
工事概要	2号埠頭岸壁 C-1-10 岸壁工 284.50 舗装工 5061m ² 付属物工 一式				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002618 双葉工業（株）	3	(1) 98,000,000 (3)	(2) (4)	
100002605 中村土木（株）	3	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、相馬港の岸壁も大きく破損していることから、港湾利用者から早急な復旧が望まれており、相馬港湾復旧の一環として本工事を速やかに実施する必要がある。

よって、緊急性が高いことから、地方自治施行令167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約をしたい。