

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	25年10月8日
工事番号	13-41390-0009	工事名	漁港災害復旧（再復）工事（防波堤）	着工	25年10月8日
入札執行年月日	25年10月2日	発注種別	01 一般土木工事	完成	26年3月28日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	請戸漁港			予定価格	
工事箇所 自	双葉郡浪江町大字請戸 地先			245,731,500	
至					
工事概要	消波工 L=98.1m 消波ブロック製作 N=1272個 仮道工L=443m				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100000095 庄司建設工業(株)	3	(1) 236,500,000 (3)	(2) (4)	
100000091 関場建設(株)	3	(1) 238,500,000 (3)	(2) (4)	
100002564 東北建設(株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退
100002584 田中建設(株)	3	(1) 235,000,000 (3)	(2) (4)	
100002589 小野建設(株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退
100000121 (株)中里工務店	3	(1) 239,000,000 (3)	(2) (4)	
100002586 横山建設(株)	3	双葉郡浪江町大字幾世橋字辻前12-2 (1) 233,000,000 (3)	(2) (4)	244,650,000
100002596 石川建設工業(株)	3	(1) 239,500,000 (3)	(2) (4)	
100002561 (株)泉田組	3	(1) 234,000,000 (3)	(2) (4)	
100002605 中村土木(株)	3	(1) 240,000,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	年 月 日
工事番号	13-41390-0009	工事名	漁港災害復旧（再復）工事（防波堤）	着工	年 月 日
入札執行年月日	25年 10月 2日	発注種別	01 一般土木工事	完成	年 月 日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	請戸漁港			予定価格	
工事箇所	双葉郡浪江町大字請戸 地先			245,731,500	
至					
工事概要	消波工 L=98.1m 消波ブロック製作 N=1272個 仮道工L=443m				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002625 西本建設(株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)	辞退
100002618 双葉工業(株)	3	(1) 240,000,000 (3)	(2) (4)	
100003246 東北土木(株)	3	(1) 237,000,000 (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、太平洋に面する漁港・港湾施設が広範囲に損壊しており、地域の復興のため迅速に施設の復旧を行う必要がある。

このため、相馬港湾建設事務所から受注実績があり、本業務に関する豊富な経験と実績を有する会社と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき随意契約としたい。