

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	25年7月22日
工事番号	13-41390-0014	工事名	港湾災害復旧（再復）工事（岸壁）	着工	25年7月22日
入札執行年月日	25年7月17日	発注種別	01 一般土木工事	完成	26年3月28日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所	相馬郡新地町今泉 地内			127,417,500	
至	5-4バース				
工事概要	復旧延長（岸壁）L= 根固方塊ブロック工 被覆ブロック工 N= 復旧延長（道路）L= 舗装工 A=7769				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000095 庄司建設工業（株）	3	(1) 119,500,000 (3)	(2) (4)	
100000091 関場建設（株）	3	(1) 120,000,000 (3)	(2) (4)	
100002564 東北建設（株）	3	南相馬市 原町区東町3-41 (1) 119,000,000 (3)		(2) (4) 124,950,000
100002584 田中建設（株）	3	(1) 121,400,000 (3)	(2) (4)	
100002589 小野建設（株）	3	(1) 120,000,000 (3)	(2) (4)	
100002586 横山建設（株）	3	(1) 119,800,000 (3)	(2) (4)	
100002596 石川建設工業（株）	3	(1) 120,000,000 (3)	(2) (4)	
100002605 中村土木（株）	3	(1) 121,000,000 (3)	(2) (4)	
100002618 双葉工業（株）	3	(1) 121,000,000 (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、相馬港の岸壁も大きく破損していることから、港湾利用者から早急な復旧が望まれており、本工事を速やかに実施する必要がある。

よって、緊急性が高いことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、随意契約をしたい。