

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	25年7月31日
工事番号	13-41390-0022	工事名	港湾（補助（再復））工事（岸壁）	着工	25年7月31日
入札執行年月日	25年 7月 30日	発注種別	01 一般土木工事	完成	26年3月28日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所 自	相馬郡新地町今泉 地先			136,447,500	
至	3号ふ頭				
工事概要	岸壁復旧工 基礎工 V=2501.4m3 ケーソン進水仮置据付 N=1回				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		入札額及び再入札額	落札額(契約額)
10000229 五洋建設(株) 福島営業所	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		辞退
10000276 東亜建設工業(株) 福島営業所	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		辞退
10000725 東洋建設(株) 福島営業所	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		辞退
10000095 庄司建設工業(株)	3	南相馬市 原町区青葉町1-1		(1) 128,000,000 (3)	(2) (4) 134,400,000
10000715 (株) 不動テトラ 福島営業所	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		辞退
10000345 若築建設(株) 福島営業所	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		辞退
100020572 あおみ建設(株) 東北支店	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		辞退
10000629 (株) 本間組 福島営業所	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		辞退
10000270 りんかい日産建設(株) 福島営業所	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		辞退
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおりに。

随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、相馬港3号ふ頭の-10m岸壁は、ケーソンが滑落するなど大きく被災していることから、早期に機能を復旧する必要がある。

よって、緊急性が高いことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約をしたい。