
様式2 25年 9月 10日

当初・変更
入札執行機関 41390相馬港湾建設事務所

入札(見積)執行調書入札等(契約)結果書

年災 事項

工事番号 13-41390-0036 工事名 底質調査業務委託(漁港災害・再復)

入札執行年月日 25年 9月 10日 発注種別 21 調査

審議番号 公所 000000 本庁

路線・河川名 松川浦漁港外

工事箇所 自 相馬市尾浜地先外

歪

工事概要 底質調査業務 N=5箇所

業者コード |指名理由 華客 キし 業 者 の 住

業 者 名 入札額及び再入札額

300000054 
東北緑化環境保全(株) 原町支 (1 ) 3，950，000 (2) 3，600，000 
社 (3) (4) 

300000094 
常磐開発(株) (1) 3.900.000 ( 2) 3.500.000 

(3) (4) 

300006115 
(株)環境分析研究所 (1) 4，280，000 (2) *キ**********

(3) (4) 

300006225 
(株)日本化学環境センター (1 ) 4，400，000 (2 ) 3.690.000 

(3) (4) 

300006235 
福島県環境検査センター (株) ( 1) 4，500，000 (2) ************ 

(3) (4) 

300006347 
(株)クレハ分析センター (1 ) 3，700，000 (2) 3，400，000 

(3 ) (4) 

300006609 
日本エコテック(株) 福島分析 (1 ) 4.385.000 (2) 本***********
センター (3 ) (4) 

300006667 
(株)新環境分析センター 福島 (1 ) 4，120，000 (2 ) 3.650.000 
県分析センター (3 ) (4) 

300020111 
公益財団法人福島県保健衛生協会 (1 ) 4，060，000 (2) 3，640，000 

(3) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である.

※ 随意契約とする理由、 変更契約の内容は、 裏面のとおり。

契約 之5年?月18日

着工 之S年9月18日

完成 2!;'年 /I 月.l~日

予定価格

3.764.250 

所

総札額(契約額)

辞 退

辞 退

3.570.000 

辞 退



随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の大津波で、松川浦漁港に堆

積物が発生し、船舶の航行を阻害している。

この漁港復旧のためには、早急に凌様工事が必要であるが、工事前に放射性物質濃度

の把握と「海洋汚染法等及び海上災害の防止に関する法律Jr土壌汚染対策法に基づく

調査及び措置に関するガイドラインJの基準に適合しているかを確認するため底質調査

業務委託(漁港災害・再復)を実施したい。

このため、福島県の環境計量証明事業者の許可を受けた、この業務に関する豊富な経

験と実績を持っている者と地方自治法施行令第 167条の2第1項第5号に基づき随

意契約としたい。


