

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	25年9月19日
工事番号	13-41390-0042	工事名	測量設計業務委託（漁港・補助（再復））	着工	25年9月19日
入札執行年月日	25年 9月 13日	発注種別	22 土木設計	完成	26年1月10日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	真野川漁港			予定価格	
工事箇所	南相馬市鹿島区烏崎 地内			7,467,600	
至					
工事概要	路線測量 L=0.5km		用地測量 A=0.3ha		設計業務一式

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006315 (株)船橋コンサルタント		(1) 7,200,000 (3)	(2) (4)	
300006316 双葉測量設計(株)		(1) 7,000,000 (3)	(2) (4)	7,350,000
300006317 (株)福建コンサルタント		(1) 7,050,000 (3)	(2) (4)	
300006329 (株)大和田測量設計		(1) 7,070,000 (3)	(2) (4)	
300006331 東日本測量(株) 相双支店		(1) 7,180,000 (3)	(2) (4)	
300006332 (株)東コンサルタント 相双事業所		(1) 7,200,000 (3)	(2) (4)	
300006343 フタバコンサルタント(株) 相双支店		(1) 7,120,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計(株) 原町営業所		(1) 7,150,000 (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随 意 契 約 理 由 書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、太平洋に面する漁港施設が広範囲に損壊しており、地域の復興のため迅速に施設の復旧を行う必要があり、今回被災した漁港施設の測量設計を早急に実施する必要がある。

このため、相馬港湾建設事務所から受注実績があり、本業務に関する豊富な経験と実績を有する者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき随意契約としたい。