

当初・変更

入札執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	25年11月21日
工事番号	13-41390-0063	工事名	地質調査業務委託（漁港災害・再復）	着工	25年11月21日
入札執行年月日	25年 11月 18日	発注種別	21 調査	完成	26年3月27日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	富岡漁港海岸			予定価格	
工事箇所	双葉郡富岡町大字仏浜 地内				8,218,350
至					
工事概要	機械ボーリング	N=4孔	標準貫入試験	N=89回	土質調査 1式

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
300000144 地質基礎工業（株）		(1) 7,770,000 (3)	(2) (4)		
300002585 庄建技術（株）		(1) 7,700,000 (3)	(2) (4)		8,085,000
300006155 山北調査設計（株）		(1) 7,770,000 (3)	(2) (4)		
300006169 （株）新和調査設計 福島支店		(1) 7,720,000 (3)	(2) (4)		
300006330 （株）ヨウタ		(1) 7,860,000 (3)	(2) (4)		
300006343 フタバコンサルタント（株） 相 双支店		(1) 7,850,000 (3)	(2) (4)		
300006363 日栄地質測量設計（株） 原町管 業所		(1) 7,860,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

## 随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び大津波により、多くの土木施設が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、太平洋に面する海岸施設は広範囲に被災しており、地域の復興のためには迅速な施設の復旧が不可欠である。本業務委託は、富岡漁港海岸の海岸堤防の災害復旧工事に先立ち、地質調査業務を行うものであり、早期の工事着手に向けて、緊急に実施する必要がある。このため、緊急性が高いことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき随意契約としたい。