
様式３

契約

福島県郡山合同庁舎外構工事積算業務委託 着工

福島県郡山合同庁舎 予定価格
自 郡山市南一丁目　地内 最低制限価格
至 調査基準価格

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

(予定価格に占める
法定福利費概算額) －

（３）

（２）

（４）
3,540,000

福島市中町７番１７号

3,894,000
（１）一般財団法人ふくしま市町村支援機

構

工 事 概 要

（３）

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

積算業務　N=1件

4,242,700
－
－

令和6年10月30日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

完成

工　事　名工事番号

見積執行年月日 発注種別

01135 文書管財総室

令和6年10月30日

令和6年10月30日

令和7年1月24日

24-01135-0013

令和6年10月25日

工事執行機関

その他

当初・変更

（２）

（４）

（１）

（１）

（３）

（２）

（４）

0
（３）

（２）

（４）

0

（１）

（３）

（２）

（４）

0（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）（１）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）



様式３（裏面）

　随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

　変更契約の内容

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　□ 1　　現場精査による数量増（減）

　□ 2　　（　　　        　　）工事追加による増額

　□ 3   その他（　　　　   　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　）

変更契約をする理由

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

   福島県郡山合同庁舎は、建築年数の経過や行政需要の増大に伴う老朽化・狭あい化等の課題解決を
図るため、新たな合同庁舎を建設し移転する予定である。
   新庁舎の整備は、令和５年度に建築、電気及び機械工事を着手し、令和７年度には外構工事に着手
する計画となっていることから、外構工事に係る積算を早急に行う必要がある。
   積算業務は、公共工事設計図書に関する高いノウハウを有すること及び国や県が定める最新の積算
基準を熟知していることが求められる。また、公共工事の実績経験と知識に基づき、全県的な視点に立っ
た総合的な成果の提供や厳格な機密保持が欠かせない、中立性・公平性が必要とされる業務である。こ
のため、その性質及び目的を勘案すると競争入札に適さないことから、地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号に基づき随意契約としたい。


