
様式３

契約

着工

自
至

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

令和6年10月18日

当初
工事執行機関 　会津農林事務所

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

完成 令和7年3月31日

年災 事項 令和6年10月18日

工事番号 24-36240-0047 工　事　名 県管理施設維持管理０６０４工事

審 議 番 号 公所 本庁

入札執行年月日 令和6年10月15日 発注種別 さく井工事

路線・河川名 会津農林 予定価格 18,645,000
工事箇所 河沼郡会津坂下町大字束松地内 最低制限価格 17,153,400

調査基準価格 -

工 事 概 要 水抜きボーリング工　N=10孔 (予定価格に占める
法定福利費概算額) 825,465

（３）

業 者 コ ー ド 落 　札 　者 　の 　住 　所
業　　者　　名 入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

南相馬市原町区青葉町一丁目１番地

（株）地質基礎
（１） 16,500,000（２）

（４）

（４）

17,000,000（２）

（３）

庄建技術（株）
（１） 16,100,000（２）

（３） 17,710,000

日栄地質測量設計（株）
（１）

（４）

（４）

（２）

（３）

（１） （２）

（３）

（１）

（４）

（４）

（２）

（３）

（１） （２）

（３）

（１）

（４）

（４）

（２）

（３）

（１） （２）

（３）

（４）

（１）



様式３（裏面） 
 
 

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由 
 

農地地すべり区域である束松地区において、令和５年１２月５日に農地の亀裂が確認された

ため、応急的にシートを設置し、詳細な調査計測を実施してきたが、７～９月の断続的な降雨

により地下水の挙動を特定し、対策工事として水抜きボーリングが有効であることが確定して

ところである。 

ついては、本工事により１日も早く水抜きボーリング工事を行い、地下水の排除対策を強化

することが急務となっている。 

 このため、競争入札による契約手続を行った場合、時期を失い、契約の目的を達成するこ

とができなくなり、県民生活に支障を来す恐れがあることから、地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第５号の規定により随意契約として実施した。 

 

 

 

 

変更契約の内容 
 

 
変 更 契 約 年 月 日 

 
年 

 
月 

 
日 

 
変更後の完成年月日 

 
年 

 
月 

 
日 

 
変 更 後 の 契 約 金 額 

 

 
変更契約をする理由 

 

 
□ 1 現場精査による数量増（減） 

 

□ 2 （ ）工事追加による増額 

□ 3 その他（ ） 

 


