

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項		契約	令和7年9月10日
工事番号	25-41371-0077	工 事 名	道路橋りょう維持（維補）工事（防災設備）	着工	令和7年9月10日
入札執行年月日	令和7年8月6日	発注種別	15 通信設備工事	完成	令和8年10月7日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	原町浪江線			予定価格	297,396,000
工事箇所 自	双葉郡浪江町大字昼曽根地内			最低制限価格	
至	原浪トンネル			調査基準価格	270,374,280
工 事 概 要	トンネル防災設備更新工事 N＝1 式			(予定価格に占める 法定福利費概算額)	12,625,812

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100000062 (株) 東洋技研	(1) 245,700,000 (3)	(2) (4)	
100000137 (株) バンダイ通信	(1) 245,900,000 (3)	(2) (4)	
100002307 郡山電工 (株)	(1) 247,015,000 (3)	(2) (4)	
100002472 (株) 会津電気工事	(1) 246,300,000 (3)	(2) (4)	
100002798 三友電設 (株)	(1) 270,300,000 (3)	(2) (4)	
100002838 (株) 須南電設	(1) 250,000,000 (3)	(2) (4)	
100002996 いわき電気工業 (株)	(1) 245,831,000 (3)	(2) (4)	
100003164 (株) 浦島通信	(1) 246,850,000 (3)	(2) (4)	
100003198 (株) 佐藤電設	河沼郡会津坂下町字館ノ下 1 0 3 - 1		
	(1) 246,087,000 (3)	(2) (4)	270,695,700
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

総合評価方式入札結果

工事種別				通信設備工事				工事執行権者				富岡土木事務所長			
工事番号		25413710077		工事名		道路橋りょう維持(維持)工事(防災設備)		予定価格(円)		297,396,000		工 期		393日間	
路線河川名		原町浪江線		工事箇所		及東郡浪江町大字屋曽根地内 原道トンネル		工事の概要		トンネル防災設備更新工事 N=1式		開札予定日		令和7年8月6日	
												技術審査日		令和7年8月6日	

学識経験者の職・氏名				落札者決定基準				落札者の決定					
職業等		氏名		意見の適否		意見聴取月日		落札者決定の際の意見聴取		意見の適否		意見聴取月日	
令和6年度第8回総合評価委員会議				適		令和7年3月12日		不要				令和 年 月 日	
						令和 年 月 日						令和 年 月 日	

入札参加者	入札参加者の所在地 (契約する本店・支店・営業所)	標準点	加算点	標準点 +加算点 (A)	入札額 (円:税抜き) (B)	評価値算出価格 (円:税抜き) (C)	評価値 (A/C) ×10,000,000	順位	低価格入 札の該当	備 考
(株)東洋技研	郡山市	100	33.25	133.25	245,700,000	245,794,800	5.4211	4	低価格入札	
(株)ハンダイ通信	郡山市	100	26.0	126.0	245,900,000	245,900,000	5.1240	7		
郡山電工(株)	郡山市	100	27.75	127.75	247,015,000	247,015,000	5.1717	6		
(株)会津電気工事	会津若松市	100	35.0	135.0	246,300,000	246,300,000	5.4811	2		第二順位落札候補者
三友電設(株)	郡山市	100	36.0	136.0	270,300,000	270,300,000	5.0314	8		
(株)須南電設	福島市	100	25.25	125.25	250,000,000	250,000,000	5.0100	9		
いわき電気工業(株)	いわき市	100	31.75	131.75	245,831,000	245,831,000	5.3593	5		
(株)浦島通信	西白河郡矢吹町	100	35.0	135.0	246,850,000	246,850,000	5.4689	3		
(株)佐藤電設	河沼郡会津坂下町	100	40.25	140.25	246,087,000	246,087,000	5.6992	1		落れ者
入札参加者9者										

※評価値は少数第5位を切り捨て、少数第4位まで表記する。ただし、表記の値では順位が分らない場合は、順位が分かる桁数で表記する。開札時点で有効の入札参加者は全て順位を記載すること。

※契約締結後の公表時には予定価格を記載して公表すること。また、備考欄には、「落札者」「無効(理由も記載すること)」「失格(理由も記載すること)」等を記載すること。

※低価格入札の該当欄には、調査基準価格を下回った入札の場合「低価格入札」、調査基準価格を下回らなかった入札の場合「—」を記載すること。

※本様式における入札参加者とは、技術提案書を提出した者としてます。

条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表

(入札執行権者 福島県相双地方振興局長
(立会人職氏名)

工 事 番 号	25-41371-0077	年 公 告	R7.6.30	落札者決定	R7.8.19	条件設定	地方審査委員会	R7.6.25	資格確認	地方審査委員会	-
工 事 名	道路橋りょう維持(維持(維補)工事(防災設備))	開 札	R7.8.6				本庁審査委員会	-		本庁審査委員会	-

No.	入 札 参 加 者	入 札 参 加 資 格 の 確 認 結 果						落札候補者の順位	入 札 結 果	考 備
		① 工事等請負有資格業者名簿に登録されている	② 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当しない	③ 入札参加資格停止期間中ではない	④ 会社更生手続又は民事再生手続中でない	⑤ 有効な経営事項審査を受けている	⑥ 格付要件 (有資格者名簿の 通信設備工事) A	⑦ 地域要件 全国		
1	(株)東洋技研							4	245,700,000	
2	(株)バンダイ通信							7	245,900,000	
3	郡山電工(株)							6	247,015,000	
4	(株)会津電気工事							2	246,300,000	第二順位落札候補者
5	三友電設(株)							8	270,300,000	
6	(株)須南電設							9	250,000,000	
7	いわき電気工業(株)							5	245,831,000	
8	(株)浦島通信							3	246,850,000	

条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表

(入札執行権者 福島県相双地方振興局長
(立会人職氏名)

工 事 番 号	25-41371-0077	年 公 告		R7.6.30	R7.8.19	条件設定	R7.6.25	資格確認	地方審査委員会	-
		月 開 札								
工 事 名	道路橋りょう維持(維補)工事(防災設備)			R7.8.6			-		地方審査委員会	-
									本庁審査委員会	-

No.	入 札 参 加 者	入 札 参 加 資 格 の 確 認 結 果							落札候補者の順位	入 札 結 果	考 備
		① 工事等請負有資格業者名簿に登録されている	② 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当しない	③ 入札参加資格停止期間中ではない	④ 会社更生手続又は民事再生手続でない	⑤ 有効な経営事項審査を受けている	⑥ 格付要件(有資格者名簿の通信設備工事)	⑦ 地域要件 全国			
9	(株)佐藤電設	○	○	○	○	○	A	○	1	246,087,000	落札者

様式第2号附表(第13条関係)

施工計画の適切性に対する評価結果
(簡易型・標準型)

工事種別 通信設備工事

工事執行権者 富岡土木事務所

工事番号	25-41371-0077	工事名	道路橋りょう維持(維持)工事(防災設備)
路線・河川名	原町浪江線	工事箇所	双葉郡浪江町大字屋管根地内
		工事概要	トンネル防災設備更新工事 N=1

入札参加者	施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点)										総合評価方 式における 加算点
	様式第9号(その1) 工事の工程表		様式第9号(その2) 各種管理計画、環境配慮、施工上の工夫							合計	
	配点	項目	1 30					70			
			1 工程計画	2 品質管理計画及び出 来形管理計画	3 安全管理計画	4 環境配慮	5 施工上の工夫(環境 配慮を除く)				
(株)東洋技研	30		10	20	10	10	10	10	90	9	
(株)バンダイ通信	20		10	5	10	10	0	10	55	4	
郡山電工(株)	10		5	5	10	10	0	10	40	2	
(株)会津電気工事	30		10	5	20	20	0	10	75	7	
三友電設(株)	30		5	10	15	15	10	10	80	8	
(株)須南電設	22.5		5	15	20	20	0	0	62.5	5	
いわき電気工業(株)	25		10	10	15	15	10	10	80	8	
(株)浦島通信	15		10	10	15	15	10	10	70	6	
(株)佐藤電設	30		10	15	15	15	10	10	90	9	
—											
—											
—											

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「※」と記載する。