

第3号様式
当初・変更

平成27年7月27日

入札執行機関

福島県災害対策課

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

年 災	事 項	総合情報通信ネットワーク管理費			契約	平成27年7月27日
工事番号	15-05010-0005	工事名	福島県総合情報通信ネットワーク環境創造センター (仮称)A施設他工事		着工	平成27年7月27日
入札執行年月日	平成27年7月24日		発注種別	通信設備工事	完成	平成28年3月31日
審議番号	公 所		本 庁			
地区・路線名				地区(線)	予 定 價 格	
工事箇所	田村郡三春町深作			地内他	256,476,240	
工事概要	総合情報通信ネットワーク通信設備整備、県庁統制局設備の改修					

業者コード 業者名	落札者の住所			
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)	
100000451 日本電気株式会社福島支店	福島市本町5-5		(1) 236,500,000 (2)	
	(3) (4)		255,420,000	
	(1) (2)			
	(3) (4)			
	(1) (2)			
	(3) (4)			
	(1) (2)			
	(3) (4)			
	(1) (2)			
	(3) (4)			
	(1) (2)			
	(3) (4)			
	(1) (2)			
	(3) (4)			
	(1) (2)			
	(3) (4)			
	(1) (2)			
	(3) (4)			
	(1) (2)			
	(3) (4)			
	(1) (2)			
	(3) (4)			

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本工事は、現在建設中の環境創造センター（仮称）A施設及び原子力災害対策センター（南相馬市）並びに原子力災害対策センター（楓葉町）の3施設に、「県総合情報通信ネットワーク」設備を設置するとともに、これに伴う県庁統制局設備の改修を行うものである。

本工事は、次の理由により単独随意契約とする。

- ・使用システムの特定化

「県総合情報通信ネットワーク」の一斉指令、遠隔監視、映像配信等のシステムは、日本電気株式会社が独自の技術で開発、構築したものであるため、既存の設備と一体的に整備するには同社による施工が必要であり、他社による施工は不可能であるため。