

様式 3

当初・変更

平成 30 年 6 月 14 日

執行機関 土木総務課

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

|         |   |      |                      |              |          |
|---------|---|------|----------------------|--------------|----------|
| 年災      | —                                       | 事項   | —                    | 契約           | 30年6月14日 |
| 工事番号    | —                                       | 業務名  | 応急仮設住宅撤去業務<br>(常磐銭田) | 着工           | 30年6月14日 |
| 入札執行年月日 | 30年6月5日                                 | 発注種別 |                      | 完成           | 30年9月14日 |
| 審議番号    | 公所                                      | —    | 本庁                   |              |          |
| 路線・河川名  | —                                       |      |                      | 予定価格（税込み）    |          |
| 業務箇所 自  | いわき市常磐西郷町銭田106-27, 106-28, 109-6, 109-7 |      |                      | 60, 772, 680 |          |
| 至       |   |      |                      |              |          |
| 業務概要    | 応急仮設住宅撤去業務                              |      |                      |              |          |

| 業者コード     | 落札者の住所     |              |            |              |
|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
| 業者名       | 入札額及び再入札額  |              |            | 落札額（契約額）     |
| 富士和工業株式会社 | (1)<br>(3) | 37, 713, 000 | (2)<br>(4) |              |
| 有限会社政光組   | (1)<br>(3) | 59, 800, 000 | (2)<br>(4) |              |
| 東洋建設株式会社  | (1)<br>(3) | 44, 000, 000 | (2)<br>(4) |              |
| 飯岡工業株式会社  | (1)<br>(3) | 37, 000, 000 | (2)<br>(4) | 39, 960, 000 |
| 株式会社福田建設  | (1)<br>(3) | 38, 000, 000 | (2)<br>(4) |              |

- ※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
- ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。