

当初・変更

工事執行機関 05010

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成31年1月15日
工事番号	18-05010-0005	工事名	大野モニタリングポスト新局舎設計委託	着工	平成31年1月15日
入札執行年月日	平成31年1月8日	発注種別	23 建築設計	完成	平成31年3月29日
審議番号	公所	本庁	000000		
路線・河川名	大熊町役場			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡大熊町大字下野上大野			1,973,160	
	至				
工事概要	鉄筋コンクリート構造延べ面積20㎡程度 電気設備含む 屋外設備含む 空調設備含む				

業者コード 業者名	落札者の住所			
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
300006333 (株) 永山建築設計事務所	いわき市 内郷御台境町鶴巻75-7			
	(1) 1,800,000	(2)	(3)	(4) 1,944,000
300006334 (有) 寿設計	(1) 1,300,000	(2)	(3)	(4) 失格
300006335 (有) 佐藤建築設計事務所	(1)	(2)	(3)	(4) 辞退
300006338 (株) 邑建築事務所	(1)	(2)	(3)	(4) 辞退
300006342 (有) 嵐設計事務所	(1) 1,980,000	(2)	(3)	(4)
300006352 平田建築設計事務所	(1)	(2)	(3)	(4) 辞退
300006359 (有) ノア・アーキテクト	(1)	(2)	(3)	(4) 辞退
300021146 (株) KD設計	(1)	(2)	(3)	(4) 辞退
300021278 (有) 酒井晃建築設計事務所	(1)	(2)	(3)	(4) 辞退
	(1)	(2)	(3)	(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。