

当初・変更

工事執行機関 05010

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年2月10日
工事番号	21-05010-0005	工事名	福島県総合情報通信ネットワーク双葉町整備工事	着工	令和4年2月10日
入札執行年月日	令和4年2月3日	発注種別	15 通信設備工事	完成	令和4年9月30日
審議番号	公所	本庁	000000		
路線・河川名	双葉郡双葉町大字長塚字町西地内他			予定価格	25,549,700
工事箇所 自	双葉郡双葉町大字長塚字町西地内他			最低制限価格	
至	双葉郡双葉町大字長塚字町西地内他			調査基準価格	
工事概要	市町村局通信設備1式地上系有線設備移設衛星系無線設備新設				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000451 日本電気（株） 福島支店	福島市 本町5-5		
	(1) 23,000,000 (3)	(2) (4)	25,300,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

・随意契約とする理由  
 県総合情報通信ネットワークは、災害時等における県、市町村、防災関係機関等を結ぶ通信網であり、平成21～24年度に日本電気(株)が開発、構築したものである。  
 この工事は、双葉町役場の仮設庁舎への移転に伴い、通信機器等を双葉町役場いわき事務所から仮設庁舎に移転整備するものである。  
 同ネットワークは、一斉指令、障害監視、回線接続等の機能を有し、これらを正常に動作させるためのハード・ソフトウェア等の技術的事項において、既存の設備等と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既存の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれがあるため、当該相手方との単独随意契約により行うこととした。

・見積りの相手方を選定した理由  
 既存のネットワークは、日本電気(株)が開発、構築したものであるため。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由  <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減) <input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	